ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, ПОЛУЧЕНИ В ПЕРИОДА 10.02.2017 – 10.02.2021
Въпрос №1 от Милена Мартинович, от 20 февруари 2017 г. (martinovic@abv.bg):
Съгласно изискванията по процедура  BG16RFOP001-1.00 „Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие”  е  необходимо, в случай на кандидатстване с проектно предложение за социални жилища да бъде разработена конкретна Наредба на общинския съвет за регламентиране на социалните жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение,  като  социална услуга,  част от политиката по социално включване на общината, в съответствие с изискванията към мерките по процедурата (както е описано в т. 5.2.2., ИП „Социална инфраструктура“ на Насоките). Наредбата на общинския съвет за социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъде разработена и приета преди подаване на проектното предложение. Наредбата следва да регламентира реда за стопанисване, финансиране, настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалното жилище, което освен настаняване осигурява и мерки за социално приобщаване на ползвателите (образование, заетост, обучение, здравеопазване и др.) и да са изготвени в пълно съответствие с изискванията на Решение на ЕК 2012/21/ЕС.

Във връзка с подготовката на Наредба, моля да ни отговорите на следните въпроси:   

1) Може ли да се събира  НАЕМ   както е посочено в указанията на УО на ОПРР)   за социална услуга предвид разпоредбите на чл. 6, ал. 1, б.в във връзка с чл. 86 от ЗМДТ и на какво основание?    

2) Как се изчислява такса за социална услуга на кв. м. полезна площ?   

3) Може ли Общинският съвет с подзаконов нормативен акт  да допълни категориите общински жилища, посочени в Закона за общинската собственост? 

Отговор:
В насоките за кандидатстване по процедурата е посочено, че осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение представлява социална услуга, която се предоставя от общината при условия и параметри, определени от нея самата. Изискването за изрично дефиниране на услугата е наложено с цел осигуряване на съответствие с приложимия режим по държавни помощи, съгласно който безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсация за Услуга от общ икономически интерес (УОИИ) в съответствие с Регламент 360/2012 или Решение на ЕК 2012/21/ЕС. Сред УОИИ, попадащи в обхвата на Решението са и УОИИ за посрещане на социални нужди във връзка със социалното жилищно настаняване и грижите и социалното включване на уязвимите групи (чл. 2, пар. 1, б. „в“). Осигуряването на социални жилища за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение при условията, заложени в насоките за кандидатстване, представлява именно такъв вид услуга и по тази причина е определено като „социална услуга“. По смисъла на Насоките „социална услуга“ не представлява непременно „социална услуга“ по смисъла на Закона за социалното подпомагане. Общината има пълната свобода при определянето на параметрите на услугата и правото да прецени по какъв начин да я регламентира, така че да гарантира съответствие с приложимия режим по държавни помощи. 

Реферирайки към „наем“ в насоките за кандидатстване УО на ОПРР има предвид заплащането за предоставяната услуга, като същевременно не поставя конкретни изисквания услугите задължително да се предоставят срещу заплащане и в случай, че се предоставят срещу заплащане по какъв начин да се определи цената. Това е от компетенциите на органа на местната власт, създаващ услугата. Единственото изискване е заплащането да не надвишава разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства, което се доказва с финансов анализ. Финансовия анализ следва да покаже, че проектът е изпълним и жизнеспособен, включително и в периода на устойчивост. В тази връзка общинският съвет следва да вземе  решение дали услугата ще се предоставя срещу заплащане и какъв да бъде неговият вид и размер. 

В допълнение, изискваната с насоките за кандидатстване  Наредба  няма за цел да промени или допълни категориите общински жилища, посочени в Закона за общинската собственост. Целта на Наредбата е да очертае параметрите на услугата по предоставяне на жилища на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение.

Въпрос №2 от Петранка Димитрова, от 02 март 2017 г. (p.dimitrova@sofia.bg): 

Здравейте, във връзка с изпълнението на проекти по Оперативна програма "Региони в растеж",Приоритетна ос 1 и Закона за предучилищното и училищното образование имаме следния въпрос: "Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ. Бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016г., на общинските училища е предоставена възможност за организиране и осъществяване на извънкласни дейности като образователна услуга, извън държавните образователни стандарти. Моля за Вашите разяснения дали проектите, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в чиито обхват са включени училища, реализиращи приходи от горепосочените вид услуги попадат в хипотезата на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския Парламент и на Съвета на Европейския Съюз, от 17 декември 2013 година."

Отговор: 

В обхвата на чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/ 2013 г. попадат операции, които генерират нетни приходи след приключването си. „Нетни приходи“ означава паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с операцията, като такси, заплащани директно от потребителите за използването на инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или плащанията за услуги минус всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния период. С оглед на посоченото чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/ 2013 г. ще се прилага за конкретно проектно предложение, в случай че в резултат от изпълнението на проекта се очаква нарастване на генерираните от финансираната инфраструктура приходи или възникване на допълнителни приходи. 

Въпрос №3 от Дирекция ПП Община Ловеч, от 12 април 2017 г. (lovech_pp@abv.bg):
Като каква дейност се разглежда възстановяването на конструкцията на покрив с
дървена носеща конструкция,  която е силно деформирана? Следвайки Указанията,
възстановяването на дървена покривна конструкция на сграда, обект на интервенция по упоменатата програма, попада ли в хипотезата на конструктивно възстановяване/усилване на сградата,  без да оказва влияние енергийното спестяване от 60%?
Конструкцията на покрива е част от конструкцията на цялата сграда.  Носещите й елементи – ребра и столици са деформирани, което е довело до загуба на устойчивост на покривната конструкция като цяло. В случай, че не се приложат мерки за укрепване
на покривната конструкция, при прилагане на мерките за енергийна ефективност и по-конкретно при полагане на топлоизолация на таванската плоча, определена като задължителна мярка в енергийното обследване, би довело до неустойчиво изпълнение на дейностите по проекта.

Въпрос №4 от Дирекция ПП Община Ловеч, от 12 април 2017 г. (lovech_pp@abv.bg): 
В случай, че възстановяването на дървена покривна конструкция на сграда, попада в хипотезата на  конструктивно възстановяване/усилване на сградата, допустими ли са разходите за съпътстващите дейности по възстановяване на покривно покритие и частите от система за отводняване на покрива /улуци, водосточни тръби и др./ за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 –2020г. ?

Отговор на въпрос №3 и №4:

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

· Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

· Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

· Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

· СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

В тази връзка техническото обследване (Техническият паспорт на сградата, част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”, т.2 “Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки”) съдържа вида на мерките, които трябва да бъдат изпълнени по сградата, както и техния характер – задължителен или препоръчителен. Всички мерки, предписани в техническото обследване, са допустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) само за сградите, за които се предвиждат над 60% енергийни спестявания на първична енергия съгласно сертификата за енергийни характеристики на сградата. За сградите под 60% допустими за финансиране с БФП са само задължителните енергоспестяващи мерки, задължителните мерки за конструктивно възстановяване/укрепване и мерките за достъпна архитектурна среда. Останалите мерки от техническото обследване за сгради под 60%, ако бъдат включени в проекта, следва да бъдат финансирани със собствен принос на бенефициента.

Цитираните от вас дейности, свързани с възстановяването на конструкцията на покрив, биха били допустими за финансиране с БФП, в случай че отговарят на цитираните по-горе изисквания.  

Въпрос №5 от Ивелина Никова, от 3 май 2017 г. (iv_nikova@abv.bg):  
Във връзка с реализацията на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 имаме следния въпрос:  

Допустима дейност ли е, ако на етап изпълнение на инженеринг се проектира и изпълни остъкляване на балкони, в случай че към момента на обследването същите не са били остъклени и в енергийното обследване не фигурират като задължително предписание? От страна на собственика има желание балконът му да бъде остъклен и това ще доведе както до по-добра визия на сградата (особено в случаите, когато само една тераса на дадена фасада не е остъклена), така и до значително по-голяма ефективност на изпълнените енергоспестяващи мерки.   

По аналог на Националната програма за енергийно обновяване, при която въпросът дали собствениците желаят остъкляване или не се решава на етап проектиране и тук изпълнителят, извършил обследване за енергийна ефективност, не е провел анкета по този въпрос, с презумпцията да се реши на етап проектиране (когато се решава и визията на сградата), и е заложил следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под.  

Отговор на въпрос №5
Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

· Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

· Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

· Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

· СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване. 

Инвестиционните проекти, от своя страна, следва да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“. Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, са недопустими. Предвид че остъкляването на балкони не е предписано в енергийното обследване и също така не представлява конструктивна или съпътстваща енергийните дейности мярка, то би било недопустимо за финансиране с БФП и ако бъде включено в инвестиционния проект и съответно изпълнено по време на строителството, следва да бъде поето като собствен принос на бенефициента. Собственият принос и дейностите, за които ще бъде използван, е необходимо да бъде ясно посочен в бюджета и относимите раздели на формуляра за кандидатстване. В тази връзка, в случай че бенефициентът реши да изпълни допълнителните дейности за остъкляване на балконите за собствена сметка, следва да депозира пред УО на ОПРР искане за подписване на допълнително споразумение, с оглед коректно отразяване на собствения принос в бюджета на проекта.

Въпрос №6 от : С.Стоянов, ст.експерт, "Европейски проекти" - гр. Пирдоп, от 2 май 2017 г. (svetlio_stoianov009@abv.bg):  
Здравейте, във връзка с допълнителните средства за „Образователна инфраструктура“ по Приоритетна ос 1, бих искал да попитам, могат ли да кандидатстват и по-малки общини?   

Отговор на въпрос №6
Конкретни бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, са общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. (НКПР). 

Предвид че община Пирдоп не попада сред 39-те общини - конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, тя не е допустим кандидат, който би могъл да получи безвъзмездна финансова помощ за проектни предложения за образователна инфраструктура по ОПРР 2014-2020. 

Обръщаме внимание, че към момента оставащият свободен финансов ресурс по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ е в размер на 28,1 млн. лв., който не е достатъчен за финансиране на всички проектни предложения по този приоритет на общините бенефициенти. 

Детайлна и актуална информация за ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и отворените процедури, по които може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР http://bgregio.eu/kandidatstvane/aktualni-shemi.aspx , както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active. 

Въпрос №7 от: Десислава Ленова, от 5 май 2017 г. (desislava_lenova@hotmail.com):   
Настоящото питане е във връзка с възможността за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Сградата за която отправям питане се състои от две блок секции, находящи се на адрес бул. „Свети Отец Паисий“ №14, гр. Стара Загора. Едната секция се състои от един вход - вх.“0“ и има 18 самостоятелни обекти с жилищно предназначение, другата блок секция също се състои от един вход - вх.“А“ има 21 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Двете блок секции представляват свързано строителство, като образуват общ архитектурен ансамбъл с още три блок секции, които имат административен адрес бул. „Славянски“ №6.

Трите блок секции с адрес бул. „Славянски“ №6, получиха финансиране по Националната програма за енергийна ефективност и вече са изпълнени предписаните мерки за енергийна ефективност.

Към настоящия момент блок секцията с административен адрес бул. „Свети Отец Паисий“ №14, вх. А вече има регистрирано сдружение на собствениците, в момента са предприети действия за регистриране на сдружение на собствениците и за блок секцията с адрес бул.“Свети Отец Паисий“ №14, вх. 0.

Въпросът на който бихме искали да ни дадете официално становище е следния: Допустими ли са двете блок секции за кандидатстване за финансиране по Оперативната програма при положение, че едната има 18 бр. самостоятелни обекти с жилищно предназначение, а другата блок секция има 21 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, общо 39 и са строени по индустриален способ - ЕПЖС?

Отговор на въпрос №7
Съгласно Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) в случай на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за целия архитектурен ансамбъл, който ще бъде включен в проект на общината за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014 – 2020 г.

Въпрос №8 от арх. В. Вълчев, от 12 юни 2017 г. (sasho11555@abv.bg):  
Във връзка с реализацията на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 имаме следния въпрос:  

Допустима дейност ли е, ако на етап изпълнение на инженеринг се проектира и изпълни остъкляване на балкони, в случай че към момента на обследването същите не са били остъклени и в задължителните мерки на Доклада за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1, т.1–5 и ал.2 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.5 от Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони и във връзка с чл. 20 (1) от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите фигурира следния текст: За създаване на единна визия и поддържане на енергопотреблението на предвиденото нормативно ниво, при съгласие на собствениците на етап проектиране да се предвиди остъкляване на терасите, а в енергийното обследване се предвижда цялостна подмяна на дограмата, но не е упоменато остъкляване на терасите.
Отговор на въпрос №8

Виж отговор на въпрос №5 от Ивелина Никова, от 3 май 2017 г. (iv_nikova@abv.bg), на който е отговорено по следния начин:

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

· Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

· Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

· Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

· СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване. 

Инвестиционните проекти, от своя страна, следва да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“. Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване, са недопустими. Предвид че остъкляването на балкони не е предписано в енергийното обследване и също така не представлява конструктивна или съпътстваща енергийните дейности мярка, то би било недопустимо за финансиране с БФП и ако бъде включено в инвестиционния проект и съответно изпълнено по време на строителството, следва да бъде поето като собствен принос на бенефициента. Собственият принос и дейностите, за които ще бъде използван, е необходимо да бъде ясно посочен в бюджета и относимите раздели на формуляра за кандидатстване. В тази връзка, в случай че бенефициентът реши да изпълни допълнителните дейности за остъкляване на балконите за собствена сметка, следва да депозира пред УО на ОПРР искане за подписване на допълнително споразумение, с оглед коректно отразяване на собствения принос в бюджета на проекта.

В допълнение, промяна на предписаните в обследването за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки се допуска (преди проектирането), в случай, че се изготви ново енергийно обследване, вследствие на изтекла валидността на сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, в съответствие с действащото законодателство Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, чиито чл. 17. (1) гласи: „Нов сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава: 2. с изтичане на срока на валидност на сертификата“.

Въпрос №9 Димитър Димитров, Администратор - "ПРО ДОМ" ЕООД, от 30 юни 2017 г.  (admin@prodombg.com):  
Здравейте, Обръщам се към Вас във връзка с няколко казуса, свързани с етажни собствености:

1. Често пъти е изключително трудно да бъде намерена точна квадратура на общите части (по апартаменти и общо за входа/сградата). Общините нямат такива данни за нови блокове частно строителство, а инвеститорите/строителите често са фалирали или трудни за издирване и намиране на данните. Към кого можем да се обърнем за съдействие за информация какви са квадратурите на дадени обекти в режим на етажна собственост? Тези данни са ни нужни за изпълнение на описаните в Закона за управление на етажна собственост процедури. Възможно ли е такава информация да се извлича от кадастър, или пък от данъчните служби – все пак обектите плащат някакви данъци и такси?

2. Има сериозно затруднения в намирането на някои собственици на обекти - не само къде се намират, а изобщо кои са. За да изпълним мерките за уведомление ни е нужна поне информация за това кои са собствениците на дадени обекти в режим на етажна собственост - от коя служба можем да направим справка за такава информация?

Отговор на въпрос №9
1. За целите на участие в проект за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 и изпълнение на описаните в Насоките за кандидатстване (Приложение Н) и в Закона за управление на етажна собственост (ЗУЕС) процедури може да се приложат разпоредбите на чл. 17, ал. 4 от ЗУЕС, а именно: „Когато в документите за собственост на самостоятелните обекти в режим на етажна собственост не са посочени съответните идеални части от общите части на сградата, за целите на този закон идеалните части за всеки самостоятелен обект се определят като съотношение между сбора на площта на самостоятелния обект и складовите помещения, придадени към обекта, разделен на сбора на площта на всички самостоятелни обекти и придадените складови помещения, като така полученото число се преобразува в проценти“.  По този начин собствениците на обекти в режим на етажна собственост могат да вземат решения с необходимото по закон мнозинство. Идеалните части се определят въз основа на данни, представени от собствениците. Също така съгласно чл. 23, ал. 1, т. 10 от ЗУЕС Управителят (управителният съвет) на етажната собственост има право да получи информация за площта на самостоятелния обект и складовите помещения към него от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или от съответната община.

2. Информация за собствеността на имотите може да се получи от Имотния регистър. Справки в регистъра могат да се правят на място в службите по вписвания в страната или чрез Интернет на сайта http://www.icadastre.bg/,след заплащане на такса, определена в ценоразпис и регистрация на потребителя.

Въпрос №10 от община Враца от 11 юли 2017 г. (igeorgieva@vratza.bg)

Община Враца има следния въпрос, свързан с Изпълнение на Инвестиционен приоритет 4 "Социална инфраструктура" на Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие "BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

В Насоките за кандидатстване е посочено, че е "необходимо общините бенефициенти да предприемат предварително на местно ниво мерки за определяне на услугите по предоставяне на социални жилища, което може да стане чрез приемане на съответните наредби от общинските съвети". 

Допустимо ли е вместо да се приеме нова наредба за социалните жилища, изградени чрез средства на ОПРР, да се допълни настоящата Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, като в отделна глава или раздел се регламентира редът и условията за настаняване в социални жилища, при условие, че няма смесване между двата типа жилища? 

Конкретна причина за настоящия въпрос е чл. 45а от Закона за общинската собственост, според който условията и редът за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в жилища общинска собственост се определят с наредба на общинския съвет. 

Отговор №10. 

Въпреки че социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да се разглеждат и третират отделно от останалите общински жилища, това не засяга факта, че те представляват общински жилища и като такива се уреждат и стопанисват в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост. В тази връзка изискванията по отношение на социалните жилища, разписани в Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” следва да бъдат изпълнявани при съобразяване с приложимото национално и Европейско законодателство. Цитираното във въпроса изискване има за цел да осигури съответствие с изискванията на Решението на ЕК 2012/21/ЕС като не поставя ограничения за начина, по който ще бъде изпълнено. С оглед на посоченото няма пречка да бъде допълнена съществуващата Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Обръщаме внимание, че както е посочено в таблицата с контролни въпроси към т. 5.4 от Приложение О2 към Насоките за кандидатстване „Указания за оценка на съответствието на проектните предложения с правилата за държавни помощи“ проверката за съответствие с изискванията на Решението на ЕК се осъществява на базата на няколко източника на информация, сред които Наредба на Общинския съвет, уреждаща реда за настаняване, ползване, заплащане, мониторинг и контрол на социалното жилище, и Акт на възлагане на обществената услуга от общ икономически интерес.

Въпросната наредба е част от акта за възлагане на УОИИ, който от своя страна представлява съвкупност от един или няколко документа. Тези документи се различават в зависимост от начина, който общината е избрала за стопанисване на жилищата и са посочени в бележка под черта към таблицата по т. . 5.4 от Приложение О2. 

Следва да се има предвид, че в акта за възлагане на УОИИ трябва ясно да бъдат описани всички параметри на услугата от общ икономически интерес, съгласно Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (Решението за УОИИ), включително: обхвата на услугата, правата и задълженията на този, който ще я предоставя, срока на възлагане, описание на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията, мерките за контрол на свръхкомпенсация, задължение за разделна счетоводна отчетност (когато този, който предоставя услугата извършва и други дейности, които не са свързани с конкретната услуга), описание на приходите и на разходите, които се вземат предвид при изчислението на компенсацията и т. н. 

В тази връзка Наредбата следва общо да регламентира реда за стопанисване, финансиране, настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища, като ясно се разграничи  кой и как възлага услугата и  кой и как извършва мониторинга и контрола по предоставянето й, докато останалите изискуеми реквизити съгласно Решението за УОИИ могат да бъдат разписани и в друг документ, част от акта за възлагане, в зависимост от това кой ще предоставя услугата.

Въпроси №11 от Георги Пеев, от 12 юли 2017 г. georgi.peev@gmail.com:  

На 01.03.2016 год. Община Хасково сключи споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – инвестиционни програми“ с МРРБ, УО на ОПРР и ГД ПРР.

От официални изявления на Община Хасково става ясно, че цитирам: „със спестените средства от проведените обществени поръчки по проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“, ще бъде изграден парк на мястото на военните имоти над ДНА, на ул. „Булаир“, гр. Хасково (ето и линк към публикацията в официалния сайт на Община Хасково: http://www.haskovo.bg/article/8602/otvoriha-ofertite-na-firmite-koito-shte-blagoustroyavat-haskovo).

В същото време строителството на въпросния парк не фигурира в списъците с ОСНОВНИ ОБЕКТИ и РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ, според подписаното споразумение за реализацията на Инвестиционната програма на Община Хасково (линк към обектите в сайта на община Хасково: http://www.haskovo.bg/article/7386/investicionna-programa-na-obshtina-haskovo-2014-2020)

ВЪПРОСЪТ МИ КЪМ ВАС Е:

1. Възможно ли е обекти, които не са одобрявани в Инвестиционната програма на Община Хасково по Проекта за безвъзмездно финансиране от ОП „Региони в растеж“, да бъдат финансирани със спестени от обществени поръчки средства по същата Програма?

2. Ако е възможно, какъв е редът строителството на цитирания от Община Хасково парк да бъде включено сред обектите за финансиране?

Надявам се, че ще получа отговорите, които ме интересуват.

Отговор на въпрос №11
1. Допустими за финансиране по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 са само тези обекти, които са включени в списъка с индикативни основни проекти (и съответните обекти на интервенция в тях) и списъка с индикативни резервни проекти (и съответните обекти на интервенция в тях) към Инвестиционната програма (ИП) на съответната община.  Приоритизираният списък с обектите на интервенция (вкл. резервни обекти)  за  включване в ИП  е изготвен от работна група, сформирана от кмета на общината. Посоченият от Вас проект за изграждане на парк в гр. Хасково не е включен в одобрените списъци с индикативни основни и резервни обекти, част от Споразумението за изпълнение на Инвестиционната програма на община Хасково. Военните имоти на ул. „Булаир“, гр. Хасково попадат в зона с публични функции и висока обществена значимост от одобрения ИПГВР на община Хасково.

2. Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, вкл. и подписаното споразумение, при обоснована необходимост инвестиционната програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. и/или еднократно пред 2022 г. при спазване на процедурата на изготвяне на инвестиционна програма. В тази връзка община Хасково има възможност в този период да предложи изменение и съответно включване на посочения обект. Обръщам внимание, че всяка актуализация на инвестиционната програма се извършва в съответствие с процедурата на изготвяне на инвестиционна програма и следва да бъде одобрена от УО на ОПРР 2014-2020 г.

В случай, че с промяната се налага и изменение на одобрена програма за реализация (Матрица-бюджет) на ИПГВР, то следва като първа стъпка да се одобри изменението на програмата за реализация (Матрица-бюджет) на ИПГВР, съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР 

 (http://bgregio.eu/media/files/Programirane%20&%20ocenka/Programirane%202014-2020/MN_IPGVR_May%202015_Izmenenie.pdf). След приключване на процеса по изменение на ИПГВР, следва да се пристъпи и към актуализацията на инвестиционната програма.

Въпроси №12 от Християн Кафалийски, Община Варна, от 17 октомври 2017 г. (hkafaliyski@varna.bg):

Здравейте, 

във връзка с подготовката на проектни предложения от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма "Региони в растеж“ 2014-2020, имаме следните въпроси:

Въпрос №12.1: 

Проектното предложение на Община Варна предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областната дирекция на МВР-Варна. Правата на собственост от името на държавата се упражняват от МВР и ДА "Технически операции“. Общината е сключила Споразумение с тях за подготовка и реализация на проекта. Възниква въпросът, на кого следва да бъде издадено разрешението за строеж, тъй като съгласно ЗУТ, същото се дава на собственика, но съгласно Насоките за кандидатстване бенефициент на БФП е Общината. В този смисъл, допустимо ли е разрешението на строеж да бъде издадено на тримата партньори като възложители?

Отговор на въпрос №12.1:

Съгласно Насоките за кандидатстване за административни сгради на държавната администрация бенефициент по процедурата е община Варна, а допустими партньори са държавни институции – първостепенни/второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, като партньорите участват при изпълнението на проекта съгласно задълженията и отговорностите, разписани в сключеното партньорско споразумение. В тази връзка, възможно е партньорът да бъде отговорен за провеждането на процедурите за обществени поръчки и разходите направени от него в тази връзка, са допустими по идентичен начин както и разходите, направени от бенефициента. 

Чл. 148, ал. 4 от ЗУТ определя, че разрешението за строеж се издава на възложителя. Съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ, възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството. За издаването на разрешение на строеж се спазват разпоредбите на ЗУТ - чл. 148 и сл. В този смисъл и при положение, че възложител по ЗУТ се явява МВР и ДА "Технически операции“, то тогава и разрешението за строеж следва да бъде на името на посочените институции. 

Въпрос №12.2: 

При остойностяване на разходите за прилагане на мерките за енергийна ефективност, а именно: 

Ø енергиен одит;

Ø техническо обследване;

Ø проектиране;

Ø оценка на съответствието; 

Ø СМР; 

Ø авторски надзор;

Ø строителен надзор ; 

Ø инвеститорски контрол, 

следва ли да се придържаме към определените по Националната програма единични стойности - 143.45 лв. без ДДС за жилищни сгради над 8 етажа и 128.45 лв. без ДДС за жилищна сграда под 8 етажа? Същите стойности ли да ползваме и при сгради - паметници на културата? Как тези единични стойности кореспондират с индикативната единична стойност от стр.20 на Насоките за кандидатстване, а именно: „Рехабилитирани жилища в градски райони“ - 44 853,05 лв./жилище?

Отговор на въпрос №12.2:

Общините в качеството си на конкретни бенефициенти следва да се съобразяват с одобрените и публикувани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради референтни стойности на допустимите дейности само по отношение на интервенции в жилищни сгради за изпълнение на предписаните като задължителни мерки за енергийна ефективност, с които ще бъдат постигнати до 60% енергийни спестявания за сградата. В случай че в процеса на верификация на разходите по проекта се установи неспазване на референтните стойности от страна на общината, разходите за отделните дейности ще се считат допустими за финансиране по програмата до размера на публикуваните референтни стойности. За обществени поръчки за избор на изпълнител на строителни и монтажни дейности, открити до 31.12.2015 г., се прилагат публикуваните към 26.10.2015 г. референтни стойности, а за всички обществени поръчки, обявени след 31.12.2015 г., следва да се спазват референтните стойности, публикувани към 25.01.2016 г. За това изискване бенефициентите са уведомени с писмо наш изх. № 99-00-6-4019/28.10.2016 г.

СМР на жилищни сгради, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), могат да бъдат финансирани само ако с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания (по първична енергия). В този случай - жилищна сграда, за която е предвидено, че с предложените мерки по проекта по ОПРР 2014-2020 сградата ще постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания - референтните стойности на допустимите дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради не се прилагат, а водеща по отношение на разходите остава количествено-стойностната сметка към инвестиционния проект. 

В допълнение, индикатор „Рехабилитирани жилища в градски райони“ се отнася за социални жилища в рамките на инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ по Приоритетна ос 1 на ОПРР 201-2020 и единичната цена за индикатора няма връзка с референтните стойности при изпълнението на  проекти за енергийна ефективност, които следва да се спазват от бенефициентите.    

Въпрос №12.3: 

При прилагане на мерките за енергийна ефективност на покривите на МЖС, допустими ли са разходите за подмяна на греди, счупени керемиди, улуци и водосточни тръби, при възстановяване на покрива след прилагане на мерките за енергийна ефективност?

Отговор на въпрос №12.3:

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

· Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

· Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

· Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

· СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

В тази връзка техническото обследване (Техническият паспорт на сградата, част Б “Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти”, т.2 “Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки”) съдържа вида на мерките, които трябва да бъдат изпълнени по сградата, както и техния характер – задължителен или препоръчителен. Всички мерки, предписани в техническото обследване, са допустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) само за сградите, за които се предвиждат над 60% енергийни спестявания на първична енергия съгласно сертификата за енергийни характеристики на сградата. За сградите под 60% допустими за финансиране с БФП са само задължителните енергоспестяващи мерки, задължителните мерки за конструктивно възстановяване/укрепване и мерките за достъпна архитектурна среда. Останалите мерки от техническото обследване за сгради под 60%, ако бъдат включени в проекта, следва да бъдат финансирани със собствен принос на бенефициента.

Цитираните от вас разходи, свързани с възстановяването на покрива след изпълнение на енергийните мерки, биха били допустими за финансиране с БФП, в случай че отговарят на цитираните по-горе изисквания.  

Въпрос №12.4: 

При прилагане на мерки за енергийна ефективност на сгради - паметници на културата, при които в по-голямата част от случаите изолацията се полага от вътрешната страна на външните стени, допустим разход ли е освежаването на фасадата на сградата? Следва ли да се съблюдават някакви рамки на единични стойности на СМР при сгради – паметници на културата, и ако следва, какви да бъдат те?
Отговор на въпрос №12.4:

Виж отговор на въпрос №3.

Референтните стойности са задължителни за спазване само за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по приоритетни ос 1 и 2 на ОПРР 2014-2020. При жилищни  сгради – паметници на културата, няма определени единични стойности на СМР. За тях също следва да се прилагат референтните стойности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
По отношение на изпълнение на проекти за енергийна ефективност в публични сгради референтните стойности следва да служат като база за оценка на бюджета на проекта по отношение на ефикасност на разходите и спазване на принципа на доброто финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност при разходването на средствата на ЕС, постановени в чл.30 на Регламент 966/2012 на Европейския Парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.

Въпрос №12.5: 

Допустимо ли е един от критериите при подбор на МЖС, (с чието Сдружение на собствениците, Общината да сключи договор) да бъде наличие на готови Доклади за енергийно обследване и техническо обследване на съответната сграда?

Отговор на въпрос №12.5

Съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) всяка община, в качеството си на бенефициент, поема ангажимент да избере сградите, които включва в проектните предложения по ОПРР 2014-2020 до размера на ресурса, с който разполага. 

Общината следва да приложи прозрачна и недискриминационна процедура, осигуряваща равен достъп на всеки заинтересован и допустим собственик на жилищна сграда/ обект в жилищна сграда да участва в проекта/тите за повишаване на енергийна ефективност на жилищния сектор по ОПРР 2014-2020 и да осъществи информационни дейности сред крайните ползватели на помощта - собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради, относно възможността за включване в проектите за енергийно обновяване.

В тази връзка общината би могла да включи цитирания критерий към набор от критерии за подбор на сградите и да разработи подходяща процедура по прилагането им, която да дава достатъчна увереност и одитна следа за прилагане на прозрачна и недискриминационна процедура по селекция на сградите след проведена публична информационна кампания. Критериите за подбор на жилищните сгради – обекти на интервенция, следва да бъдат определени по начин, който да показва, че след прилагане на процедурата са избрани сградите с най-голяма приоритетност при обоснован ефект (принос към индикаторите за енергийна ефективност) и целесъобразност на разходите (обоснованост на количествените сметки и инвестиционните разходи).

Въпрос №13 от арх. Стояна Чавдарова, община Кюстендил от 24 ноември 2017 г. (st.chavdarova@kustendil.bg)

Критериите за оценка по инвестиционен приоритет  „Социална инфраструктура”, описани в т. 1.14 от Приложение Д от Насоките за кандидатстване по процедура по директно предоставяне на БФП: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, гласи: „Приложена е декларация в свободен текст от бенефициента, която  удостоверява липсата на необходимост от обновяване на околното дворно пространство”, като в оценителния лист няма възможност за отбелязване на неприложимо. Изискванията за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” по процедурата не са ясни по отношение на обновяването на дворното място и дали тази дейност е допустим или недопустим разход. Предвид горното, моля да отговорите дали при изграждане на нов строеж в незастроен поземлен имот са допустими разходи за вертикална планировка, благоустройство и паркоустройство. 

Отговор №13 

В Насоките за кандидатстване по процедура по директно предоставяне на БФП: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, т. 5.4.6. „Допустими дейности“ за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ е посочено: „Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата, включително прилежащите пространства…“

В тази връзка са допустими разходите за вертикална планировка, благоустройство и паркоустройство на прилежащото пространство към изгражданата инфраструктура. Декларацията за липсата на необходимост от обновяване на околното дворно пространство се прилага само, в случай че не са необходими интервенции върху прилежащото пространство на съответния обект на интервенция. В списъка с критериите за оценка на проектни предложения по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” е пропуснато да се отбележи възможността критерият да бъде оценен като „неприложим“. В системата ИСУН 2020 оценителите могат да го отразят като „неприложим“ в случай, че околното пространство има нужда от интервенции.

Въпроси от Християн Кафалийски, от 15 ноември 2017 г. <hkafaliyski@varna.bg>

Въпрос №14.1: При определяне на целевата стойност за социалната услуга "Приют", коя цифра би следвало да се взима предвид - броят на дните, в които дадено лице ползва комплексната социална услуга "Приют" или броят на конкретните лица ползвали социалната услуга, независимо от продължителността на престоя им?

Отговор №14.1:

Съгласно публикуваните отговори по поставени въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, индикаторът за продукт „Население, ползващо подобрените социални услуги” представя броя на преките индивидуални ползватели на съответната услуга, изчислени кумулативно за целия период на отчитане, от въвеждането на обекта в експлоатация до момента на отчитане на индикатора. Обръщаме внимание, че в индикатора не се включва броят на служителите (персонала), ангажирани с предоставяне на услугата.

В допълнение, съгласно официално становище на Министерство на труда и социалната политика, действащото социално законодателство допуска възможността дневните форми на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги от резидентен тип и специализираните институции, да предоставят еднократни и почасови консултативни услуги на нуждаещи се лица  над определения капацитет, при условие, че не се влошава качеството на предлаганата услуга и не се утежнява бюджета й над предвидените по Закона за държавния бюджет средства. Ползвателите на тези видове услуги се вписват в регистъра на потребителите и респективно могат да бъдат отчетени като реални ползватели по посочения индикатор. В тази връзка, целевата стойност на индикатора „Население, ползващо подобрени социални услуги (лица)“ следва да представя, освен броя на преките индивидуални ползватели (Реалните потребители, съгласно ППЗСП), така и броя на ползвателите, ползващи еднократни и почасови консултантски услуги, съгласно регистъра на потребителите (където е приложимо).

Въпрос №14.2: 

Възможна ли е промяна в Инвестиционната програма по отношение на обектите от ИП "Социална инфраструктура", група дейности "Социална инфраструктура"? В ИП на Общината са заложени проекти "Ремонт, оборудване и обзавеждане на приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица", и "Изграждане на 10 социални жилища за хора в неравностойно положение". Предвид това, че стойността на проекта за изграждане на социални жилища се оказва недостатъчна, ще се приеме ли актуализация на Инвестиционната програма, с която да се намали стойността, обема, респективно капацитета на приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица за сметка на увеличение на стойността на Проекта за изграждане на социални жилища? Възможно ли е кандидатстването с проект за Приют с намален капацитет да стане преди да е одобрена актуализация на Инвестиционната програма? Поради липса на обществена подкрепа за изграждане на социални жилища в района, в който са планирани в ИПГВР, допустимо ли е социалните жилища да бъдат изградени на нов терен, находящ се в Зоната с преобладаващ социален характер?

Отговор №14.2:

Индивидуалните стойности на двата отделни проекта за социална инфраструктура биха могли да бъдат променени на етап подготовка и подаване на проектни предложения. 

Следва да се има предвид, че УО на ОПРР е предприел стъпки за адаптиране на подхода за изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, чрез които да се осигури по-гъвкав механизъм за изготвяне и изпълнение на инвестиционните програми на общините и съответните проектни предложения. Новият подход е представен пред Комитета за наблюдение на ОПРР на проведено заседание на 7-ми ноември 2017 г., на което са одобрени адаптирани критерии за селекция и оценка. Взетото решение е основа за изменение на публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, в което ще бъдат интегрирани одобрените критерии за оценка и съответно ще бъдат адаптирани текстове, свързани с по-ясен модел и подход за селекция на проекти.

Един от ключовите елементи в предложения подход е свързан именно с избора на проектни идеи за включване в списъка с индикативни проектни идеи и обекти в инвестиционната програма, който ще позволи включване на обекти, които не са конкретно посочени в програмата за реализация (матрицата-бюджет) на ИПГВР. Същевременно, обаче, се предлагат нови критерии за оценка на административното съответствие, допустимостта и качеството на проектните идеи, които да бъдат разгледани от Работните групи за избор на обекти за включване в инвестиционните програми. В тази връзка е допустимо да бъде предложен нов проект за социални жилища в Зоната с преобладаващ социален характер, който би могъл да бъде включен в инвестиционната програма, но при спазване на съответните условия в изменените Насоки за кандидатстване по процедурата.

Въпрос №14.3: 

Във връзка с изоставането в сроковете (Колона "Период на изпълнение на проекта - месец/година), посочени в Таблица 1 "Списък индикативни основни проекти", която е приложение към Споразумение за реализация на Инвестиционната програма, моля да ни информирате, необходимо ли е Общината да уведоми УО на ОПРР за закъснението и да поиска анексиране на тези срокове, по чл. 8, ал. 2 от Споразумението.

Отговор №14.3:

Периодът на изпълнение на съответните проекти, посочен в Колона „Период на изпълнение на проекта - месец/година“ от Таблица 1 „Списък индикативни основни проекти“ в инвестиционната програма е индикативен. В тази връзка не е необходимо общината да уведомява УО на ОПРР, в случаи на неспазване/забавяне на посочените срокове.

Въпрос №14.4: 

Към настоящия момент, в Община Варна, със Заповед на Кмета е сформиран Екип на Инвестиционната програма (ЕИП), както и работна група (РГ) за наблюдение на изпълнението й. ЕИП изготвя ежемесечни доклади за напредъка, а РГ - годишен доклад, който се предоставя на Кмета на Общината. Във връзка с това, моля да ни информирате, УО на ОПРР ще публикува ли указания за работа на ЕИП по наблюдение изпълнението на ИП, както и ще се публикува ли информация в ИСУН за напредъка й?

Отговор №14.4:

Екипът на инвестиционната програма следва да работи, съгласно разписаните дейности, функции и отговорности на членовете във формуляра за инвестиционна програма (Раздел 7 „План за изпълнение“, Раздел 9 „Екип“, както и Раздел 11 „Допълнителна информация“, т. „Механизъм за проследяване и мониторинг на заложените индикатори“). В тази връзка, УО на ОПРР не планира да публикува допълнителни указания за екипите на инвестиционните програми. В допълнение, УО на ОПРР няма изискване за публикуване от страна на общината в ИСУН2020 на информация за напредъка в изпълнението на инвестиционната програма.

Въпрос №14.5: 

В стойността на индивидуалната етапна цел на верифицираните от УО средства до 30.06.2018 г., влиза ли размера на авансовите плащания по договорите сключени с изпълнителите на дейностите по проектите?

Отговор №14.5:

В стойността на индивидуалната етапна цел на верифицираните от УО средства влизат стойностите на отчетените верифицирани разходи по междинни и окончателни плащания по сключените административни договори за БФП. В случай, че авансови плащания по договорите с изпълнителите на дейностите по проектите са верифицирани в рамките на искане за междинно или за окончателно плащане към УО по сключените административни договори за БФП, то тяхната стойност ще бъде отчетена като част от етапната цел на верифицираните от УО средства до 30.06.2018 г.

Въпрос №15 от Мартин Йорданов, от 13 ноември 2017 г. (office@dfktj.com):

Моля, да ми кажете дали след приключване на ремонтните дейности в учебните заведения в гр. София, кв. Надежда по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., учебните заведения ще могат да получават приходи от стопанска дейности от допълнителни образователни дейности (футбол, гимнастика, английски език и др.), които се провеждат там?

Отговор №15:

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ. Бр. 79 от 13 октомври 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., на общинските училища е предоставена възможност за организиране и осъществяване на извънкласни дейности като образователна услуга, извън държавните образователни стандарти. Съгласно Насоките за кандидатстване за проекти, генериращи нетни приходи, безвъзмездната финансова помощ по ОПРР (100%) е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ, но не повече от общия индикативен размер на средствата за всеки конкретен бенефициент. В този случай бенефициентът следва да осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР (100%).

Въз основа на чл.17, ал.1, т.2 от ПМС № 189/28.07.2016 г., в случай че общият размер на допустимите разходи по даден проект не надвишават левовата равностойност на 1 000 000 евро, не се представя финансов анализ. 

Съгласно чл. 61 от Регламент (ЕС) № 1303/ 2013 г. „нетни приходи“ означава паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с операцията, като такси, заплащани директно от потребителите за използването на инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или плащанията за услуги минус всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния период. Генерираните от операцията икономии от оперативните разходи се разглеждат като нетни приходи, освен ако не са компенсирани от равностойно намаляване на субсидиите за дейността.

В тази връзка от значение е да се определи:

· Дали проектът генерира приходи 

· Размерът на допустимите разходи по проекта 

· Могат ли приходите да бъдат директно свързани с проекта – дали се очаква нарастване на генерираните от инфраструктурата приходи или възникване на допълнителни приходи в резултат от изпълнението на проекта.  

В случаите на проекти, които генерират нетни приходи след тяхното завършване, допустимите разходи за проекта се намаляват предварително (на етапа на кандидатстване) при отчитане потенциала да генерира нетни приходи през определен референтен период, който обхваща както периода на изпълнение на проекта, така и периода след приключване на неговото изпълнение. С оглед на горепосоченото и предвид че проектно предложение BG16RFOP001-1.001-0001 „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична Община“, към момента е на етап оценка и има стойност на допустимите разходи над 1 млн. евро, то следва да бъде придружено от финансов анализ.

Въпрос №16 от арх. Петя Колева/ Константин Атанасов, от 21 декември 2017 г., СНЕФЕРУ ЕООД (sneferu@abv.bg):

Относно реализацията на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 имаме следното питане: 

В обследването за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич, ул.„Каменица“ №8 са предвидени следните задължителни енергоспестяващи мерки: В1. Подмяна на дограма, В2. Толинно изолиране на покрив, В3. Топлинно изолиране на външни стени, В4. Топлинно изолитане на под. В две от мерките е записано, цитирам: „При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.“, без да е уточнено кои балкони да бъдат остъклени и кои – не. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност част от допустимите за финансиране дейности са:

•
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

Следва ли да разбираме, че спазвайки дадените насоки и като изпълнители на работния проект за енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Добрич, ул.„Каменица“ №8, можем да предвидим за остъкляване една част от балконите. В поткрепа на това наше желание можем да изтъкнем и следните аргументи:

•
естетически съображения с оглед еднаквост на всички етажи по вертикала;

•
от финансови съображения - когато не са остъклени всички балкони се изпълняват топлоизолационни пластове от всички страни на парапета, по пода на терасата и по всички фасадни стени към съответната тераса. Това приравнено към изцяло остъкления балкон е значително по-скъпо като решение. В случай, че не се остъклява балконът, по неговия под се изпълнява топлоизолация и всички останали пластове, вкл. и нова настилка. при изпълнението на новите пластове, поради увеличаване на дебелината им, съществуващият парапет остава недостатъчен като височина и се налага неговото доизграждане, докато се постигне нормативната му височина от готов под ( 105 или 120 см, в зависимост от етажността);

•
 от експлоатационна гледна точка - неостъклената тераса, която граничи с остъклена такава, винаги създава проблеми с конденза, оформянето на бордовите елементи с мазилка, течове от отводняване и др. ;

•
от конструктивна гледна точка - надграждането на парапета с нова конструкция и натоварването на плочата на терасата с нови пластове и настилка, води до недоказани конструктивни изменения. 

Молим за компетентното Ви становище по възникналия казус.

Отговор №16:

Допустима за финансиране дейност съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата е: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност.

В конкретния случай, в обследването за енергийна ефективност на сградата като енергоспестяваща мярка е заложено подмяна на дограма и топлинно изолиране за постигането на клас на енергопотребление на сградата C и определен процент спестена енергия. Отговорност на проектанта е при разработката на съответната част на инвестиционния проект да изготви проект, с който да определи точното количество, спецификацията, вид и изпълнение на подлежащата на смяна дограма и топлоизолация в зависимост от текущото състояние, вкл. да предвиди хармонизиране и унифициране на фасадните дограми и елементи.  

Цитираните от вас разходи, свързани с остъкляване на част от балконите, биха били допустими за финансиране с БФП в случай че разходите са свързани с изпълнение на задължителна мярка за енергийна ефективност съгласно обследването за енергийна ефективност за сградата.

Въпроси от Дирекция „ИРТМПП“, община Смолян от 05 януари 2018 г. (smol@abv.bg) 

Въпрос №17.1: В сграда в режим на етажна собственост има помещение на трансформаторен пост (ТП), собственост на ЕВН. 

По време на ценообразуването през 1967г., с което са определени процентите на всеки самостоятелен обект, са били в сила други разпоредби и закони.

Сега, в един от отговорите Ви по подобен казус, се споменава чл.1 от Допълнителните разпоредби на ЗУЕС, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, т.е. този ТП е „енергиен обект“ и не би трябвало да се счита за самостоятелен обект. Обаче помещението притежава процент идеални част от общите части на сградата (съгл. ценообразуването), има идентификатор, записан в Агенцията по кадастър и ТП участва в отопляемия обем и РЗП на сградата. Тези данни присъстват във всички удостоверения, издадени от компетентните органи. Една от външните стени на ТП е част от фасадата на блока. Една от вътрешните стени граничи с апартамент от блока.

При проверка в Регистъра за минимални помощи, за ЕВН България няма данни за получени минимални помощи по Регламенти (ЕС) 1407/2013 и (ЕС) 360/2012.

В същото време ЕВН отказват да попълнят каквито и да са декларации, изискуеми за подаване на ЗИФП и така възпрепятстват кандидатстването на СС по ОПРР 2014-2020г.

1.    Дори и да се пристъпи към спазване на сега действащите нормативи, упоменати по-горе и бъдат преизчислени процентите съгл. чл. 17, ал. 4, 5 и 6 от ЗУЕС, как ще се подходи при определяне на РЗП на сградата и как впоследствие ще се реши изпълнението на ЕСМ и фасадата.

2.    ЕВН ще трябва ли да заплащат своя дял от дейностите по сградата и кой компонент от режима за предоставяне на средства трябва да приложим?

 

Въпрос №17.2: В многофамилна жилищна сграда, състояща се от 3 входа, единия вход е обновен по проект „Обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013г. Другите два входа са направили отделно сдружение и кандидатстват по ОПРР 2014-2020г. 

Как трябва да се подаде ЗИФП и попълни прил.10 – от двете сдружения (т.е. от целия блок) или само от новото СС?

Въпрос №17.3: Относно минимални и държавни помощи:

1. Наемодател / собственик на помещение със стопанско предназначение е физическо лице, което не фигурира в регистъра за минимални помощи на МФ – попълва ли декларация de minimis и/или поема ангажимент за заплащане на разходите Приложение № 2 към договора между общината и СС (приложение № 11)

2. Наемодател / собственик на помещение със стопанско предназначение е юридическо лице, което не фигурира в регистъра за минимални помощи на МФ – попълва ли декларация de minimis и/или поема ангажимент за заплащане на разходите Приложение № 2 към договора между общината и СС (приложение № 11)

3.    Наемодател / собственик на помещение със стопанско предназначение е юридическо лице, което фигурира в регистъра за минимални помощи на МФ – попълва ли декларация de minimis и/или поема ангажимент за заплащане на разходите Приложение № 2 към договора между общината и СС (приложение № 11)

4.    Физическо или юридическо лице, собственик на помещение със стопанско предназначение, в което не се извършва никаква дейност - попълва ли декларация de minimis и/или поема ангажимент за заплащане на разходите Приложение № 2 към договора между общината и СС (приложение № 11)

 

Въпрос №17.4:  Общината е собственик на следните обекти в многофамилна жилищна сграда: 1).апартамент, който отдава под наем за общинско жилище, 2).пенсионерски клуб, който е предоставен за безвъзмездно ползване и 3).клуб на дейците на културата, който е предоставен за безвъзмездно ползване. 

Във всеки от тези случаи какви ангажименти произтичат за общината - попълва ли декларация de minimis и/или поема ангажимент за заплащане на разходите Приложение № 2 към договора между общината и СС (приложение № 11).

Отговор №17.1 

Трансформаторните постове (ТП), собственост на електроразпределителните дружества, намиращи се в многофамилните жилищни сгради представляват енергийни обекти по смисъла на т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ. Макар и архитектурно обособен като архитектурен обект, ТП в многофамилна жилищна сграда има специфично обслужващо функционално предназначение и служи за снабдяване с електроенергия на сградата. В тази връзка, макар и да притежава процент идеални части от сградата, същият се третира отделно от останалата етажна собственост, тъй като не представлява нито жилищен, нито стопански обект, а част от обслужващата инфраструктура. Въпреки това, ТП е обособим архитектурен обект и в тази връзка при определяне на РЗП на сградата следва да се подходи аналогично на останалите самостоятелни обекти, участващи в етажната собственост.

По отношение на изпълнение на ЕСМ и фасадата на сградата следва да се има предвид, че изискването е за постигане на цялостна визия и клас на енергопотребление най-малко „C“ общо за сградата. В тази връзка е въпрос на проектантско решение как да бъде постигнато това.

Що се касае до въпроса трябва ли електроразпределителното дружество да заплаща своя дял от дейностите по сградата и кой компонент от режима на предоставяне на средства следва да се приложи следва да се има предвид, че обектът е собственост на икономически оператор и служи за изпълнението на неговата икономическа дейност. С оглед на посоченото, ако върху конкретния обект бъдат изпълнявани ЕСМ, същите могат да бъдат финансирани с БФП само в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1407/2013, а за целите на проверката на съответствието с приложимия режим е необходима декларация за минимални и държавни помощи. Доколкото конкретният ТП има специален статут и не е част от етажната собственост, липсата на декларация за минимални и държавни помощи не е пречка за финансиране на цялата сграда, но следва да се има предвид, че в този случай разходите за интервенции върху ТП, ако има предвидени такива, следва да бъдат поети като собствен принос. Общите части на сградата са допустими за финансиране с БФП.

Отговор №17.2 

Съгласно Приложение Н Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда. Целта, заради която се създава сдружението на собствениците обаче е да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата по ОПРР 2014 – 2020 г. Предвид че това не е обосновано за входа, който вече е обновен по ОПРР 2007-2013, и с цел избягване на риска от двойно финансиране, за целите на кандидатстването е необходимо ЗИФП и приложимите образци да се подадат само от новосъздаденото сдружение, което ще кандидатства по ОПРР 2014-2020 г. 

При условие че част от сградата вече е енергийно обновена по проект „Обновяване на българските домове“ по ОПРР 2007-2013 г. и периодът на устойчивост не е изтекъл, следва да се приеме, че изискването за цялостно обновяване на сградата е изпълнено и сградата отговаря на условието за допустимост. При изпълнение на интервенциите следва да се постигне обща визия на цялата сграда.

Отговор №17.3 

Всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградите, независимо от техния статут или правна форма, би следвало да е попълнил декларация за минимални и държавни помощи, от която да става ясно дали извършва стопанска дейност или не. 

В регистъра на минималните помощи фигурират само лицата, които вече са получавали минимални помощи през последните 3 години.

Когато собственикът не извършва стопанска дейност, декларацията се попълва само до т. 4. Когато в конкретен самостоятелен обект се извършва стопанска дейност, собственикът попълва цялата декларация. За собствениците на самостоятелни обекти, в които се осъществява стопанска дейност, администраторът на помощ (в случая Община Смолян) извършва проверка за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis в съответствие с изискванията на Приложение 1 към Приложение Н от Насоките за кандидатстване по процедурата. За улеснение на проверката в т. 5.1 от Приложение О2 „Указания за оценка на съответствието на проектните предложения с правилата за държавни помощи“ са дадени контролни въпроси. В случай че собственикът отговаря на изискванията на регламента, размерът на разходите за обновяване на притежавания от него обект и съответна част от общите части на сградата се отпуска по формата на минимална помощ (безвъзмездна финансова помощ в режим „де минимис“). Ако собственикът не отговаря на изискванията на регламента, той следва да поеме за своя сметка разходите за обновяването на притежавания от него обект, включително съответната част от общите части на сградата.

Отговор №17.4 

Отдаването под наем на общински жилища в общия случай се третира като извършване на стопанска дейност и за общината възниква задължение да попълни декларацията и да я представи заедно с проектното предложение. В този случай, Междинното звено извършва проверка за съответствие с изискванията на Регламент ЕС 1407/2013 и безвъзмездна финансова помощ за конкретния самостоятелен обект може да се отпусне само в режим „де минимис“, като администратор е УО на ОПРР. В случай че не изпълнява всички изисквания на регламента или не желае да бъде получател на минимална помощ общината може да поеме съответните разходи като собствен принос.

По отношение на помещенията, ползвани безвъзмездно от пенсионерски клуб и клуб на дейците на културата, предвид че собственикът на помещенията (общината) не извършва стопанска дейност в тях и не ги отдава под наем, същите попадат в режим „непомощ“.

Въпрос № 18 от Ивелина Никова от община град Добрич, от 9 януари 2018 г. (i_nikova@dobrich.bg):
Здравейте,

Във връзка с подготвянето на  проект от инвестиционната програма на общината по  процедура BG16RFOP001-1.001-039, група дейности "Градска среда", моля за отговор на следните въпроси, които касаят дейността „МОНТАЖ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ в инвестиционен проект за рехабилитация на улици и тротоари:

1. Допустима дейност ли е подмяната на уличните осветителни тела, чрез демонтаж на стари улични осветителни тела и конзоли; демонтаж, доставка и монтаж на нови стълбове; демонтаж, доставка и монтаж на нови електрически табла за улично осветление?

2. Допустимо ли е да се извърши реконструкция/ изграждане на тръбна кабелна подземна мрежа, свързана с монтажа на уличното осветление?

Отговор на въпрос № 18:

В рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР е допустимо финансирането на дейности, свързани с монтаж на енергоспестяващо улично осветление. В тази връзка, цитираните от вас дейности са допустими за финансиране с БФП по процедурата, в случай че са свързани с монтажа на улично осветление. 

Въпрос № 19 от Яна Кръстева, Главен експерт в дирекция “Икономическо Развитие” в община Търговище, от 15 януари 2018 г. (krasteva.yana@targovishte.bg) 

Към настоящия момент Община Търговище има неподадени проекти за обекти от социална и  културна инфраструктура. В таблица 5 „Индикатори“ на Инвестиционната програма са заложени свързаните с тези проекти индикатори, а именно - Рехабилитирани жилища в градски райони - 18 бр. (индикатор за социалната инфраструктура) и Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони - 1800 кв. м. (индикатор за културната инфраструктура).   

Във връзка с изискването в  Приложение П - ПРОЦЕДУРА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020",  на стр. 5: "Приемът на фишове през 2018 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв), както и за обекти на социалната инфраструктура, енергийна ефективност в  сграден фонд, както и за културна инфраструктура (за всички общини)" и на стр. 15 "Останалите елементи на одобрената от УО инвестиционна програма - напр. заложени индикатори с етапни и крайни цели, :..,. не се променят", имаме следния въпрос:  

Задължително ли е в обявата за прием на фишове да се включи и енергийна ефективност в сграден фонд, след като в инвестиционната ни програма няма такъв проект, респективно не са заложени индикатори по този приоритет, или може обявата за прием на проектни идеи да бъде само за проекти от социална и културна инфраструктура? 

Моля за спешен отговор с оглед предстоящото публикуване на обявата за прием на фишове за проектни идеи.

Отговор на въпрос № 19: 

Съгласно Приложение П, приемът на фишове през 2018 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв), както и за обекти на социалната инфраструктура, енергийна ефективност в сграден фонд, както и за културна инфраструктура (за всички общини). Обявяването на прием на фишове за обекти на социалната инфраструктура, енергийна ефективност в сграден фонд, както и за културна инфраструктура, е задължително за всички общини, дори и в инвестиционните програми към момента да няма заложени такива проекти, респективно да няма заложени индикатори по тези приоритети. Целта на този прием е да се изготви списък с одобрени проектни идеи, които биха могли допълнително да бъдат финансирани по Приоритетна ос 1, в случай на наличен финансов ресурс и след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020.

Въпрос № 20 от Милко Петков от община Горна Оряховица, от 24 януари 2018 г. (milko_kp@abv.bg):
Здравейте,   

Във връзка с Инвестиционен приоритет 1. "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради". В Актуализираните насоки за кандидатстване по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. на стр. 48 е записано, че:  ..."При интервенция върху многофамилни жилищни сгради, конкретния бенефициент може да подава проектни предложения,   всяко от които включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради)"... В Приложение Н на стр. 5, т. 3 фигурира текст  ...."В рамките на одобрения бюджет, предвиден за многофамилни жилищни сгради, общината може да подава неограничен брой проектни предложения, като всяко проектно предложение следва да включва най-малко пет обекта на интервенция (многофамилни жилищни сгради)"   . ..  В секцията Въпроси и отговори на въпрос от Община Кюстендил към месец Март 2016 г. е даден следния отговор от УО на ОПРР  ..."Изискването за подаване на най-малко 5 жилищни сгради в едно проектно предложение е валидно само в

случай, че общината планира да подава повече от едно проектно предложение за енергийно

обновяване на жилищни сгради. В случай че това е последното или единствено предложение за жилищни сгради, то допустимо е те да бъдат по-малко от 5 на брой."   .... С кое твърдение

да се съобразим при положение, че Община Горна Оряховица възнамерява да подаде едно проектно предложение за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради? Допустимо ли  e  проектното предложение да включва по-малко от 5 жилищни сгради предвид ограничения във финансовия ресурс?     

Отговор на въпрос № 20:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР при интервенция върху многофамилни жилищни сгради, конкретния бенефициент може да подава проектни предложения, всяко от които включва най-малко пет обекта на интервенция (сгради). 

В допълнение, съгласно публикуваните Въпроси и отговори по процедурата е уточнено, че изискването за подаване на най-малко 5 жилищни сгради в едно проектно предложение е валидно само в случай, че общината планира да подава повече от едно проектно предложение за енергийно обновяване на жилищни сгради. В случай че това е последното или единствено предложение за жилищни сгради, то допустимо е те да бъдат по-малко от 5 на брой. 

В този смисъл, в цитирания от Вас случай за подаване само на едно проектно предложение за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради е допустимо същото да включва и по-малко от 5 жилищни сгради в съответствие с предвидения финансов ресурс за проекта.

Въпрос № 21 от Владимир Минков от община Варна, от 24 януари 2018 г. (vminkov@varna.bg)

Здравейте,

Отправяме следния въпрос във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“:

Съгласно Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 от 14.07.2016 год., Общината следва да подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Същото е посочено за изпълнение в Зона за въздействие „с публични функции, с висока обществена значимост“. На 15.12.2017 г., Община Варна започна информационна кампания като част от подготовката на проектното предложение, на територията на Зоната за

въздействие с публични функции, с висока обществена значимост. Условието, сградите, за които Сдружения на собствениците подават ЗИФП, да попадат в рамките на Зоната е един от критериите за допустимост, по които Комисията за оценка на ЗИФП разглежда подадените заявления.

Във връзка с променените Насоки за кандидатстване, необходимо ли е Община Варна да измени обхвата и критериите за допустимост за проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, което е част от основния списък обекти в Инвестиционната програма на Община Варна, или може да подготви и подаде проектното предложение така, както е заложено в ИП, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-C01 от 14.07.2016 год., а при обявяване на прием за фишове за допълване на Инвестиционната програма (по новата процедура), да обяви за допустима територията на строителните граници на града?

Отговор на въпрос № 21:

Съгласно публикуваното на 10.01.2018 г. изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма, за които могат да бъдат подавани проектни предложения по процедурата, се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от изменените Насоки за кандидатстване.  

В тази връзка, е допустимо община Варна да подаде проектно предложение за енергийна ефективност в съответствие с одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма.

В съответствие с измененото Приложение П към Насоките за кандидатстване всяка община следва да сформира Работна група и да извърши прием и подбор на проектни фишове по инвестиционните приоритети, по които има свободен ресурс за съответната община, което в случая на община Варна включва инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“. В този смисъл, при обявяване на приема за проектни фишове по новата процедура община Варна следва да разреши подаване на фишове по този приоритет в строителните граници на града. Аналогично общината следва да организира нова информационна кампания, нов прием и подбор на заявления за кандидатстване за многофамилни жилищни сгради в съответствие с Приложение Н към Насоките за кандидатстване. Проектните фишове, които бъдат одобрени от работната група, могат да бъдат включени в проектно предложение за многофамилни жилищни сгради в случай на подаването на ново такова от общината.

Въпрос № 22 от Мария Станкова от община Панагюрище, от 31 януари 2018 г. (marya_stankova@abv.bg):
Във връзка с подготовката на проектно предложение: "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в зона на публични функции с висока обществена значимост и зона с преобладаващ социален характер" по ОПРР 2014-2020 г., Община Панагюрище в периода август - септември 2017 година проведе информационна кампания с посочен период за подаване на заявления за интерес и финансова помощ септември - октомври. В посочения период са постъпили девет заявления за финансов интерес. Със своя Заповед Кмета на общината е назначил Оценителна Комисия за разглеждане и оценка на постъпилите заявления. Към м. януари 2018 година Комисията не е приключила работата си.     

Въпрос 1: Съгласно Приложение П, описаната по-горе оценителна комисия следва ли да продължи работата по оценка на подадените заявления или се прилага новия ред съгласно приложение П от 10.01.2018г.    

Въпрос 2: С какво се доказва допустимостта на многофамилни жилищни сгради по критерий „Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно  строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.    

Въпрос 3: В т. 5.5. Критерии за подбор на жилищни сгради за обновяване от Приложение Н „Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия: с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление "С".     Как се прилага посочения критерий по-горе, имайки предвид, че на етап заявление за   интерес и финансова помощ няма документ, с които се доказва, че с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление "С".     

Отговор на въпрос № 22:

Отговор 1: Оценителната комисия за разглеждане и оценка на постъпилите заявления към община Панагюрище може да продължи своята работа с оглед извършване на подбор на сгради, които да бъдат включени в проектно предложение.

В допълнение, в съответствие с измененото Приложение П към Насоките за кандидатстване всяка община следва да сформира Работна група и да извърши прием и подбор на проектни фишове по инвестиционните приоритети, по които има свободен ресурс за съответната община, което в случая на община Панагюрище включва инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“. В този смисъл, при обявяване на приема за проектни фишове по новата процедура община Панагюрище следва да разреши подаване на фишове по този приоритет в строителните граници на града. Аналогично общината следва да организира нова информационна кампания, нов прием и подбор на заявления за кандидатстване за многофамилни жилищни сгради в съответствие с Приложение Н към Насоките за кандидатстване. Проектните фишове, които бъдат одобрени от работната група, могат да бъдат включени в подготвяното от общината проектно предложение за многофамилни жилищни сгради или в ново проектно предложение.

Отговор 2: Допустимостта на многофамилни жилищни сгради по критерий „Многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно  строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ се доказва чрез първичната техническа документация на съответната сграда, както и при проверката на място, която се осъществява, за да бъде попълнена декларация Приложение В5, с която кандидатът потвърждава на етапа на подаване на проектното предложение, че във всяка включена в проекта жилищна сграда има N на брой апартамента и дали в нея се извършва стопанска дейност. Няма пречка за общината, осъществяваща подбор на сградите, да включи други подходящи средства за проверка, както и за доказване на критерия, включително да изисква декларативна информация.

Отговор 3: Предвид че съгласно Насоките за кандидатстване и Приложение Н към тях задължително изискване е сградите-обекти на интервенция, да постигат най-малко клас на енергопотребление „С“ в съответствие с  Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, то изпълнението на това изискване се проверява и доказва чрез обследването за енергийна ефективност за съответната сграда на етапа на кандидатстване с проектното предложение пред Междинното звено и не е необходимо да се залага като критерий за подбор на сградите от общината-кандидат.

Въпрос № 23 от Дима Николова от община Пловдив, от 6 февруари 2018 г. (d_nikolova@plovdiv.bg):
Здравейте,

Община Пловдив има сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект бюджетна линия /финансов план, съфинансиран от фондовете на ЕС.

Съгласно т.3.7. на Методическите указания за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., бенефициентът е осигурил извършването на одитна проверка на изпълнявания от него проект, като го е включил в плана на ЗВО. 

Въпросът ни е: След като проверката е включена за изпълнение в плана на ЗВО, одиторите ще имат ли право, след нейното извършване, да получат допълнително възнаграждение /освен заплатата - предвид предвидените по проекта средства/ или имат право на заплащане само в случай, че ангажиментът им е възложен, като извънпланов?

Очакваме Вашия отговор.

Отговор на въпрос № 23:

Във връзка с постъпил въпрос на община Пловдив, УО на ОПРР изразява следното становище:

Съгласно публикуваните Методическите указания за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., разходите за одит са допустими за верификация в случаите, в които ангажиментът за договорени процедури се извършва от Звеното за вътрешен одит. В цитираните по-горе указания се реферира към Инструкция за извършване на ангажименти за договорени процедури във връзка с проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, на ниво бенефициент, където са регламентирани и допустимите за възстановяване разходи на възнаграждения на одитори от администрацията на бенефициента, а именно „разходите за основни заплати на одиторите за времето за изпълнение на проверките по проекта (междинни/окончателна проверки (а) по ангажимента за договорени процедури)“.  Така разписаният текст извежда извода, че дейностите изпълнявани по проекта от Звеното за вътрешен одит са част от задълженията на лицата по основното им правоотношение. В допълнение, законодателят е определил видовете допълнителни възнаграждения в чл.67, ал.7 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал.14 от Кодекса на труда и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.   

Предвид гореизложеното УО на ОПРР не счита, че при така поставения въпрос разходите за допълнително възнаграждение на Звеното за вътрешен одит са допустими за верификация.  УО на ОПРР ще приеме за допустим разход изплатените основни заплати на одиторите подкрепени от документи с доказателствен характер за часовете реално положен труд по съответния проект ведно с изискуемите документи съгласно Методическите указания за изпълнение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

Въпрос № 24 от Себихан Мехмед, кмет на община Крумовград

1. Въпрос № 1: В какво се изразява осигуряването на достъпна архитектурна среда при административни сгради и сгради от образователната инфраструктура? Като възложител предвиждаме платформи или друго техническо решение, както и ремонт и изграждане на санитарни възли, приспособени за хора в неравностойно положение, съгласно изискванията на Наредба №4 от 2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията  за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания (ДВ, бр.54 от 2009 г.). 

2. Въпрос № 2: Следва ли тези мерки да се прилагат за осигуряване на достъп до цялата сграда, в случай на многоетажна сграда, при която няма изграден съществуващ асансьор. Във връзка с въпрос номер 1: достатъчно ли е осигуряването на специални санитарни помещения единствено на първия етаж от сградата; необходимо ли е поставянето на рампи/друго техническо средствo, така че да се осигури достъп до всеки етаж, при липса на асансьор?

3. Въпрос 3: В случай, че е задължително осигуряването на мерки за достъпна среда в цялата сграда (при многоетажна сграда), ще бъдат ли одобрени и верифицирани от УО на ОПРР?

4. Въпрос 4: В случай, че сградата не постига 60% спестявания на първична енергия, които й осигуряват финансиране на допълнителни строително-монтажни работи и в техническия доклад (част „Пожарна безопасност“), доставката и монтажа на димоуплътнени/ пожароустойчиви врати не са определени, като „задължителна мярка“ ще бъдат ли признати, като допустим разход от УО на ОПРР и финансирани от Програмата?

Отговор на въпрос № 24:

Отговор на въпроси 1 и 2: 

Следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.001 е необходимо в проектите, финансирани по ОПРР, да бъдат включени всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда, съгласно действащата нормативна уредба, в т. ч. и Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. За изпълнението на това изискване всеки бенефициент по процедурата подписва декларация, с която заявява, че ще изпълни всички необходими мерки за достъпна среда. 

В тази връзка, в зависимост от техническите възможности на конкретната административна/обществена сграда и проектантското решение, следва да се изпълнят всички възможни и необходими мерки, така че да бъде осигурена достъпна архитектурна среда в цялата сграда за безпрепятствен достъп от всички групи население, включително хора с увреждания до всички етажи в сградата.

Отговор на въпрос 3:

На верификация подлежат разходи, които се отнасят за допустими дейности по процедурата и са предвидени в конкретния проект. 

Отговор на въпрос 4:

Следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, изпълнение на мерки, предписани в техническото обследване (Техническият паспорт), извън мерките за конструктивно възстановяване/ усилване на сградите, могат да бъдат финансирани с БФП, само ако с предложените енергоспестяващи мерки сградата постига най-малко клас на енергопотребление „С“ и повече от 60% енергийни спестявания. Във Вашия случай, за сграда, която не постига енергийни спестявания повече от 60%, следва допълнителните СМР да се финансират със собствен принос.

Въпрос № 25 от Тихомир Тимов от община Варна, от 7 февруари 2018 г. (ttimov@varna.bg):
Здравейте, Дами и Господа.

Аз съм Тихомир Тимов - Ръководител на проект "Естетизация и модернизация на градската среда във  Варна", ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020. 

В връзка с възникнала ситуация, бих желал да задам следния въпрос:

В периода от 19.01.2018 г. до 02.02.2018 г. бях в 15 дневен отпуск при раждане на дете (отпуск по бащински). Въпросът ми е - през това време имам ли право да отчета работата си по проекта.

Отговор на въпрос № 25:

Уважаеми господин Тимов,

Във връзка с постъпило питане, УО на ОПРР изразява следното становище:

При поставяне на въпроса от Ваша страна не сте уточнили в какви правоотношения сте с община Варна, нито начина на възлагане на дейностите по управление и/или изпълнение на проекта, на който сте ръководител. УО на ОПРР провери в системата ИСУН какви документи сте предоставили в модул „Договори“, от които стана ясно, че сте държавен служител и със заповед на органа по назначаване, с Ваше съгласие и срещу допълнително възнаграждение са възложени допълнителни задължения, изпълнявани извън установеното работно време и длъжностната характеристика. Уведомяваме Ви, че УО на ОПРР е провел кореспонденция с компетентната дирекция по трудово-правни въпроси към Министерство на труда и социалната политика -  дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, от където ни беше разяснено, че въз основа на заповедта на органа по назначаването не възниква друго служебно правоотношение. В хипотезата, че Вие сте в отпуск на основание чл.63 от Закона за държавния служител не следва да отчитате работа по проекта, защото Вие се възползвате от правото си на отпуск при условията, по реда и в размерите, предвидени в чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда.

Въпрос № 26 от Ренета Петрова <sanirane_go@abv.bg> от 7 февруари 2018 г.:

СС е регистрирано в общината по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и е сключило договор с кмета на общината през февруари 2017 г., но все още няма сключен договор за целево финансиране между кмета на общината, областна администрация и ББР. Същата сграда е допустима и по процедура    BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и подготовка на проектно предложение "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради". Собствениците на самостоятелните обекти в сградата имат желание да кандидатстват по ОПРР. По какъв ред следва да стане това:

1. Прекратяване на договора, сключен с кмета на общината през 2017 г., на основание чл. 8, ал. 1 от договора, а именно: "В случай, че не бъде сключен договор по чл. 4, ал. 1 - с писмено уведомление от страна на довереника", заличаване на СС и след това подаване на документи по ОПРР след създаване на ново СС?

2.  Прекратяване на договора, сключен с кмета на общината през 2017 г., на основание чл. 8, ал. 1 от договора и след това подаване на ЗИФП от вече регистрираното СС по НПЕЕМЖС, имайки предвид факта, че предмета на дейност на СС е еднакъв и по двете програми, а именно: "Усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна финансова помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост."?    

3. Подаване на ЗИФП от вече регистрираното СС по НПЕЕМЖС без прекратяване на договора, сключен с кмета на общината през 2017 г. по НПЕЕМЖС, и попълване на декларация за липса на двойно финансиране?    

4. Подаване на документи по ОПРР като собствениците учредят ново СС с нов БУЛСТАТ, и попълване на декларация за липса на двойно финансиране и без да се прекратява договора, сключен с кмета на общината през 2017 г. по НПЕЕМЖС? По тази начин СС ще има възможност да кандидатства за одобрение по ОПРР без да губи възможността да бъде финансирана по НПЕЕМЖС, в случай, че не бъде одобрена при подбора на сгради по ОПРР.

Отговор на въпрос № 26:

В случай на вече регистрирано СС по НПЕЕМЖС с предмет усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, същото може да подаде заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за обновяване на сградата в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Основанията за прекратяване на договора по НПЕЕМЖС, сключен през 2017 г., следва да са посочени в клаузите, регламентиращи правата и задълженията на страните. Приложенията към ЗИФП, които са попълнени по образци на НПЕЕМЖС, са допустими за целите на кандидатстване по ОПРР, тъй като образците по двете програми са изцяло унифицирани по отношение на съдържанието. Различията са само в цитирането на двете програми (ОПРР 2014-2020 и НПЕЕМЖС) като източник на финансирането. 

За целта е достатъчно учреденото вече сдружение да проведе събрание за вземане на решение да се кандидатства за обновяване на сградата по проект на общината по ОПРР 2014 – 2020 г. и да приложи към ЗИФП протокол от СС, който да удостовери това решение.

На етапа на кандидатстване с проектно предложение по ОПРР общината задължително представя декларация за липсата на двойно финансиране на включените дейности по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, вкл. НПЕЕМЖС. 

При оценката на проектното предложение също се извършва проверка, включително на мястото на обекта, за липсата на двойно финансиране. Спазването на това изискване се проследява и на етапа на изпълнението на проекта.

Въпрос № 27 от Надежда Иванов, Община Хасково <projects_hv@haskovo.bg>, от 9 февруари 2018 г.:

Здравейте,

Община Хасково подготвя провеждането на информационни кампании и среща с гражданите за разясняване на условията и ползите за кандидатстване за получаване на помощ за енергийна ефективност  в многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020. В тази връзка моля да ни разясните следния казус.

В ЗУЕС е написано, следното Изключения *Чл. 3.* (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) За управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които* самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик*, се прилагат разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността, а в Приложение Н към Указанията за кандидатстване е дадено определение за многофамилна жилищна сграда – Жилищна сграда, която включва *минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик*.

Въпросът ми е следния: Многофимилните жилищни сгради с *два или три самостоятелни обекта,* как ще кандидатстват, като не могат да създадат сдружения по чл.25, ал.1 от ЗУЕС ?

Отговор на въпрос № 27:

Съгласно Приложение Н Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 многофамилна жилищна сграда е сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик. В тази връзка, въпреки че съгласно чл. 3 от ЗУЕС за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността, за целите на кандидатстване за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, включително такива с до три самостоятелни обекта, задължително следва да се създаде сдружение на собствениците, с което общината–конкретен бенефициент сключва договор, предшестван от всички останали стъпки, описани в Указанията, включително подаване на ЗИФП от СС съгласно предоставените образци по настоящата процедура.

Изискването за създаване на СС и при двуфамилни жилищни сгради служи изрично за целите на ОПРР 2014-2020 - за унифициране на процеса на кандидатстване от страна на собствениците за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и ясно двустранно регламентиране на отношенията между собствениците на самостоятелни обекти и общината бенефициент по ОПРР.

Въпрос № 28 от Дирекция "ИРТМПП" ОБЩИНА СМОЛЯН [smol@abv.bg], от 16 февруари 2018 г.:

Здравейте, 

Във връзка с подготовката на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., отправяме следните въпроси:

1. Допустимо ли е поставянето на изискване към собствениците на самостоятелни обекти в жилищни сгради, които са избрани за включване в проекта за енергийна ефективност, да заплатят задълженията си към общината, в случай че имат такива?

2. И ако в дадения им срок те не го направят, това може ли да е основание да бъдат извадени от списъците с избрани сгради и на тяхно място да бъде класирани следващите по точки сгради?

Поздрави,

Дирекция "ИРТМПП"

Отговор на въпрос № 28:

Съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) всяка община, в качеството си на бенефициент, поема ангажимент да избере сградите, които включва в проектните предложения по ОПРР 2014-2020 до размера на ресурса, с който разполага. 

Общината следва да приложи прозрачна и недискриминационна процедура, осигуряваща равен достъп на всеки заинтересован и допустим собственик на жилищна сграда/ обект в жилищна сграда да участва в проекта/тите за повишаване на енергийна ефективност на жилищния сектор по ОПРР 2014-2020 и да осъществи информационни дейности сред крайните ползватели на помощта - собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради, относно възможността за включване в проектите за енергийно обновяване.

В тази връзка общината би могла да включи посоченото изискване към собствениците при условие че те в качеството си на потенциални крайни ползватели на помощта са били надлежно информирани за него, както и за останалите критерии за подбор на сградите, вкл. критериите, водещи до отхвърляне, и процедурата по прилагането им.

Въпрос № 29 от Мариета Богомилова <marietabogomilova@abv.bg>, от 19 февруари 2018 г.:

Здравейте, бих желала да задам следните въпроси:

3.1. На стр. 21 от изменените Насоки за кандидатстване е записано, че "обхватът на одобрените зони за въздействие в рамките на ИПГВР, не може да бъде променян за период не по-малък от 10 години от приключване дейностите по проектите", следва ли да приемем, че със сигурност през  периода 2019 г. – 2023 г.  няма да има възможност за каквато и да е промяна на обхвата на зоните, включително и разширението на съществуващите зони?

3.2. С изменените Насоки за кандидатстване и потенциалната промяна на Инвестиционните програми, бихме срещнали следния казус: да се увеличи броят на проектните предложения, а в същото време по ос 8 и съответния ни проект Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001, да имаме сключени договори с външни оценители (ЮЛ, избрано по ЗОП) с изброен по-нисък брой проектни предложения. Как бихме могли да постъпим в този случай?

С уважение,

Мариета Танкова

Координатор на ИП

Община Пловдив

Отговор на въпрос № 29:

29.1: Съгласно Насоките за кандидатстване по схема BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по оперативна програма „регионално развитие“ 2007-2013 обхватът на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, които са част от него, не трябва да бъдат променяни за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта, за което се представя към всеки проект Решение на съответния Общински съвет. Това изискване е повторено и в Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на ОПРР 2014-2020. Предвид че проект BG161PO001-1.4.07-0034-"Интегриран план за  градско развитие на Пловдив" с бенефициент община Пловдив е приключил на 14.05.2014 г., обхватът на определените зони за въздействие може да бъде променен след 14.05.2024 г.
29.2: Средствата, предвидени за наемането на външните експерти за оценка на проектни предложения, не могат да надвишават максималния размер на одобрената бюджетна линия за всеки един конкретен бенефициент. 

Съгласно Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 наемането на външни експерти (оценители и/или помощник-оценители) за нуждите на процеса по оценка на проектните предложения е само възможност, а не задължение, като оценката може да се извършва от членовете на самото Междинно звено. При наличие на спестен ресурс по бюджетната линия, може да бъде сключен нов договор за оценка на новоподадени проектни предложения или могат да бъдат привлечени лица, които отговарят на изискванията за образование и опит от държавната администрация, и които не заемат длъжност в Управляващия орган на ОПРР или експерти от съответната общинска администрация, които не участват в подготовката на проектните предложения, или лица от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от Закона за обществените поръчки (валидно за ЗОП от 2004 г.) или по чл. 229, ал. 1, т. 17 от Закона за обществените поръчки (валидно ЗОП от 2017 г.); или лица от списъка на външните оценители на другите оперативни програми. 
Въпрос № 30 от Елизабет Любенова < e.lyubenova@sofia.bg> от 20 февруари 2018 г.:

С влизането в сила на изменените Насоки за кандидатстване стартираха процедурите за актуализация (допълване) на Инвестиционните програми на общините. На стр. 12 от Справка за получените предложения и коментари на заинтересованите лица по проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 е зададен въпрос (№5) дали общината може да кандидатства с проектни предложения, включени в одобрена от УО Инвестиционна програма преди нейната актуализация, съгласно новите Насоки.  Отговорено е, че може с препратка към Приложение П, в което обаче фигурира следния текст:  „…Могат да бъдат подготвяни и съответно подавани от бенефициента към Междинното звено проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на настоящото приложение П…“.

В същото приложение е указано, че при подготовката на проектните предложения, бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма.  Освен това сред основните задължителни документи на етап кандидатстване в приложение Л1, т. 11. се изисква представяне на Актуален списък с одобрени от Работната група проектни фишове а това предполага, че процедурата за актуализация на ИП следва да е финализирана на етап подаване на проектното предложение.

Във връзка с гореизложеното и предвид на това, че Столична община е в процес на напреднала подготовка на проектно предложение по инвестиционен приоритет социална инфраструктура, в чиито обхват са включени два обекта от основния списък на настоящата  Инвестиционна програма, моля за уточнение дали проектното предложение може да бъде подадено преди да е приключила актуализацията на ИП, съгласно изменените Насоки за кандидатстване.

Отговор на въпрос № 30:

Съгласно Приложение П към изменените Насоки за кандидатстване, могат да бъдат подготвяни и съответно подавани от бенефициента към Междинното звено проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на настоящото приложение П…“.

В тази връзка, общината може да подготви и съответно да подаде проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, в чиито обхват са включени два обекта от основния списък на настоящата Инвестиционна програма. В случай, че проектното предложение бъде подготвено и подадено преди актуализацията на инвестиционната програма, бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от основния и резервния списък на действащата инвестиционна програма. В допълнение, следва да се има предвид, че представянето на Актуален списък с одобрени от Работната група проектни фишове (съгласно т. 11 от Приложение Л1) е приложимо в случай, че проектното предложение включва идеи/обекти от списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата по актуализация на инвестиционната програма.

Въпрос № 31 от Зорница Якова от община Петрич, от 28 февруари 2018 г. (zornica_iakova@abv.bg):
В Инвестиционна програма на град Петрич фигурира проект по изискване на Насоките за кандидатстване на ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ за изграждане на социални жилища, който към настоящият момент не е подаден. В ИПГВР на гр. Петрич, проекта е записан „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение в кв.39 УПИ I“, съответно и в одобрената Инвестиционна програма проектното предложение е същото. Въпроса ни е следния: Може ли община Петрич да подаде фиш за проектна идея за изграждане на социални жилища с цел смяна на местоположението им, като новото проектното предложение да бъде записано „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение“ без да се упоменава местоположението им. Държим да отбележим, че индикатора ще бъде запазен. Общината може ли да кандидатства с проектното предложение „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение“, което ще бъде след актуализиране на Инвестиционната програма, а не с това което фигурира в предшестващата го одобрената Инвестиционна програма, а именно „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение в кв.39 УПИ I“. Ако не е възможно, какъв е реда и начина за промяна на проектното предложение в  инвестиционната програма?     

Отговор на въпрос № 31:

Съгласно Приложение П към изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, общината може да подготви и да подаде фиш за проектна идея за изграждане на социални жилища по реда на Приложение П. Следва да се има предвид, че във фиша за проектна идея следва да бъде включена информация относно местоположението на предлагания обект/проект, в т.ч. и за съответствието с териториалния обхват на ИПГВР. В случай на одобрение и класиране на фиша от Работната група, той ще стане част от актуализираната инвестиционна програма на общината. В този смисъл, одобреният фиш би могъл да бъде разработен от общината като проектно предложение и съответно да бъде подаден чрез системата ИСУН 2020 за оценка от страна на Междинното звено.

Въпрос № 32 от Жана Бастрева от община Габрово, от 07 март 2018 г. (zhana.bastreva@gabrovo.bg):

При провеждане на първо заседание на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Габрово по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, бяха зададени следните два въпроса от членове на Работната група:

Въпрос 32.1: В чл. 8, ал.2 от Вътрешните правила за дейността на Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината: е записано "Окончателният вариант на протокол от заседанието се подписва от всички членове на Работната група:" , въпросът е: Протоколът от заседанието се подписва от всички членове на Работната група, включени в Заповедта за сформиране или само на присъстващите на заседанието?

Отговор на въпрос № 32.1:

При така записан текст във Вътрешните правила за дейността на Работната група, протоколът от заседанието следва да бъде подписан от всички членове на Работната група, включени в Заповедта за сформиране, а не само на присъстващите на заседанието.

Въпрос 32.2: В чл. 11, ал.2 от Вътрешните правила е записано "Решение се приема с гласове на минимум 51% от членовете на Работната група", въпросът е: 51% от всички членове на Работната група, включени в Заповедта за сформиране или само на присъстващите на заседанието?

Отговор на въпрос № 32.2:

При така записан текст във Вътрешните правила за дейността на Работната група, решение следва да се приеме с гласовете на минимум 51% от членовете на Работната група, включени в Заповедта за сформиране, а не само на присъстващите на заседанието. В случай на Работна група в състав от 25 члена, Решение следва да се вземе с гласовете на минимум 13 члена (51%), независимо колко членове присъстват на конкретното заседание.

Въпрос № 33 от Жана Бастрева от община Габрово, от 07 март 2018 г. (zhana.bastreva@gabrovo.bg):

Отправяме следните въпроси във връзка с изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“:

Въпрос 33.1: В приложение Н „Използвани термини“ се дава дефиниция, която следва да се използва за при изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“.

Даденото определение за използвания термин „Многофамилна жилищна сграда“ е „Жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик“ и за следващия термин „Самостоятелен обект в сграда в режим на етажна собственост“ определението е „Обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение (съгласно ЗУЕС). Навсякъде в указанията се препраща към норми и процедури разписани в ЗУЕС. Видно обаче от чл. 3 на

Закона за управление на етажна собственост същият не се прилага за сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик. За тези сгради се прилага Закона за собствеността и по-конкретно управлението на общите части е подчинено на разпоредбите на чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32 от Закона за собствеността. 

В указанията се посочва, че еднофамилните сгради са подчинени на друг ред.

С оглед гореизложените мотиви и съдебна практика разпоредбите на ЗУЕС са неприложими по отношение на сгради с два самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от един собственик. Същите не могат да се създадат Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС, поради което остават изключени от обхвата на проекта. От друга страна указанията ще подведат собствениците на самостоятелни обекти в такива сгради, относно възможността да създадат сдружение на собствениците и ще се получи колизия между указанията по проекта и нормите на ЗУЕС. Молим за становище и решение как следва да се процедира по отношение на тези сгради, тъй като възможностите са няколко, но следва да бъдат разписани в указанията за изпълнение на проекта:

1. За „двуфамилни“ жилищни сгради се прилага реда за еднофамилните жилищни сгради разписан на стр. 4 „интервенции върху еднофамилни жилищни сгради“;

2. „Двуфамилните“ жилищни сгради регистрират дружество по Закона за задълженията и договорите, като спазват по аналогия реда разписан за останалите сгради.

3. Остават изключени от обхвата на проекта.

На стр. 5 от приложение Н е разписано: „На етап кандидатстване с проектно предложение бенефициентът следва да е избрал конкретните сгради и съответно да представи изготвени обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, и обследване за енергийна ефективност за всяко от тях.“, както и „Сключеният договор със СС на сградите, които отговарят на критериите за допустимост е предпоставка общината да възложи изготвянето на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 2 от ЗУТ, и обследване за енергийна ефективност за всяка сграда.“

От така разписаното не е безспорно ясно към кой момент следва да има изготвени обследвания за техническите характеристики и енергийната ефективност. Ако е на етап проектно предложение и същото не бъде одобрено, за чия сметка ще са направените обследвания. И не на последно място, прилагайки по аналогия правилата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, към кой момент следва да се пристъпи към обследване – след сключване на договор между СС и Общината или след одобряване на проектното предложение, съответно финансовия ресурс? 

Отговор на въпрос № 33.1:

На сходен въпрос от община Хасково от 9 февруари 2018 г. УО е представил отговор, публикуван на страницата на ОПРР, рубрика „Въпроси и отговори“ (http://bgregio.eu/vaprosi-i-otgovori/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020---os-1.aspx), както следва: Съгласно Приложение Н Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 многофамилна жилищна сграда е сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик. В тази връзка, въпреки че съгласно чл. 3 от ЗУЕС за управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, в които самостоятелните обекти са до три и принадлежат на повече от един собственик, се прилагат разпоредбите на Закона за собствеността, за целите на кандидатстване за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОПРР 2014-2020, включително такива с до три самостоятелни обекта, задължително следва да се създаде сдружение на собствениците, с което общината–конкретен бенефициент сключва договор, предшестван от всички останали стъпки, описани в Указанията, включително подаване на ЗИФП от СС съгласно предоставените образци по настоящата процедура.

Изискването за създаване на СС и при двуфамилни жилищни сгради служи изрично за целите на ОПРР 2014-2020 - за унифициране на процеса на кандидатстване от страна на собствениците за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и ясно двустранно регламентиране на отношенията между собствениците на самостоятелни обекти и общината бенефициент по ОПРР.

На етап кандидатстване бенефициентът следва да представи към проектното предложение за енергийна ефективност обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията на глава трета на Наредба № 5 от 2006 г., както и обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ за всяка сграда, включена в проектното предложение. 

В случай че проектното предложение не бъде одобрено, или бъдат извършени разходи за сграда, която впоследствие не бъде включена в проектното предложение, то разходите за изготвяне на съответните документи няма да бъдат възстановени от безвъзмездната финансова помощ. Общината бенефициент преценява конкретния етап, на който следва да бъде възложено изготвянето на обследванията, като няма пречка това да стане преди да бъде сключен договор с дадено СС, но следва да се има предвид, че сключеният договор регламентира отношенията между двете страни и дава възможност за възстановяване на извършените от общината разходи в случай на виновно неизпълнение на задълженията на сдружението. 

Въпрос 33.2: В Приложение Н „Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ са изброени образци на документи, които не са налични към съответното приложение. Къде могат да бъдат намерени посочените образци?

Отговор на въпрос № 33.2:

Всички образци на документи към Приложение Н „Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ могат да бъдат намерени в пакет проектни предложения – документи за информация на бенефициента в отворената процедура за кандидатстване на община Габрово в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f7e3c0d7-71ab-4a08-9dad-6b3bf8df3f08, както и на официалната страница на ОПРР, рубрика „Актуални процедури“ към първоначално публикувания пакет за кандидатстване на 10.07.2015 г.
Въпрос 33.3: В т. 5.3. от Приложение Н са посочени критерии за допустимост на сградите. Как следва да се разбира определението "извън обхвата на Националната програма", посочено в

текста  "Многофамилни жилищни сгради::::::::::::::, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"?

При какви условия е допустимо сдружение, подало документи по Националната програма,  да подаде по настоящата схема? 

Отговор на въпрос № 33.3:

Сградите, включени в проектни предложения по ОПРР 2014-2020, не трябва да са били финансирани със средства по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, т.е. изисква се да няма двойно финансиране на дейности и обекти. 
В случай на вече регистрирано СС по НПЕЕМЖС с предмет усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост, същото може да подаде заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) за обновяване на сградата в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. Приложенията към ЗИФП, които са попълнени по образци на НПЕЕМЖС, са допустими за целите на кандидатстване по ОПРР, тъй като образците по двете програми са изцяло унифицирани по отношение на съдържанието. Различията са само в цитирането на двете програми (ОПРР 2014-2020 и НПЕЕМЖС) като източник на финансирането. 

За целта е достатъчно учреденото вече сдружение да проведе събрание за вземане на решение да се кандидатства за обновяване на сградата по проект на общината по ОПРР 2014 – 2020 г. и да приложи към ЗИФП протокол от СС, който да удостовери това решение.

На етапа на кандидатстване с проектно предложение по ОПРР общината задължително представя декларация за липсата на двойно финансиране на включените дейности по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, вкл. НПЕЕМЖС. 

При оценката на проектното предложение също се извършва проверка, включително на мястото на обекта, за липсата на двойно финансиране. Спазването на това изискване се проследява и на етапа на изпълнението на проекта.

Въпрос № 34 от Яна Кръстева от община Търговище, от 09 март 2018 г. (krasteva.yana@targovishte.bg):
Във връзка с Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., изменени съгласно Заповед №РД-02-36-19/10.01.2018 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на УО на ОПРР, поради противоречие в указанията, изразяващи се в следното:

- Изискването в Насоките за кандидатстване е провеждането на информационна кампания и приемане на Заявления за интерес и финансова помощ от страна на Сдруженията на собствениците, ведно с документите към тях, да се извършват след осигуряване на финансиране.

-  Изискването на Приложение П към насоките е тези дейности да се извършват на етапа на актуализиране и допълване на одобрената Инвестиционна програма, т.е. без да е осигурено финансиране,

имаме следните въпроси, които се отнасят само за случаите, когато в одобрената Инвестиционна програма не са заложени средства по инвестиционен приоритет енергийна ефективност в сграден фонд:

Относно изпълнение на изискването на стр. 4 от Приложение Н „…общината следва да разработи и утвърди набор от критерии за подбор на сградите ….. Критериите за подбор на жилищните сгради – обекти на интервенция, следва да бъдат определени по начин, който да показва, че след прилагане на процедурата са избрани сградите с най-голяма приоритетност при обоснован ефект (принос към индикаторите за енергийна ефективност) и целесъобразност на разходите (обоснованост на количествените сметки и инвестиционните разходи).“ и на стр. 6 от Приложение П „Фишове за проектни идеи за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради се подготвят от служители на общинската администрация и се входират от името на общината, на база получени и оценени по реда на Приложение Н към Насоките за кандидатстване заявления от Сдруженията на собствениците. След получаване на заявленията от сдруженията на собствениците, общината прилага процедура за извършване на оценка на подадените заявления по реда на Приложение Н. След приключване на тази оценка по реда на Приложение Н, общината подготвя отделен проектен фиш за всеки един одобрен обект/сграда/жилищен блок и го входира за оценка от Работната група.“

Считаме, че в случаите, когато е определен ресурс за финансиране и се подават само ЗИФП, без да се подготвят след това проектни фишове, които да се оценяват от работната група, тогава оценката може да се извърши съгласно изискванията на Приложение Н на два етапа: оценка на допустимостта и оценка на качеството (приоритизация). Оценката за допустимост на ЗИФП е регламентирана в Насоките за кандидатстване и по-специално приложение Н към тях. В резултат на проверката на документите, заявлението се определя като допустимо или недопустимо. Логично е оценката за качество (приоритизация или конкурентен подбор) да се извърши с цел заявленията да се оценят и класират в низходящ ред, съобразно получената оценка, като за финансиране да се одобрят част от ЗИФП по реда на класирането до покриването на общия размер на предварително определените и обявени финансови средства. В този случай е обосновано да се изготви процедура за оценка на подадените заявления, в която да се определят критерии за подбор на сградите.

В случаите обаче, когато липсва осигурено финансиране, не става ясно какво точно се изисква от нас, за да изпълним горепосоченото изискване в Приложение Н. Дори и да се изготви процедура за оценка на подадените заявления и по определени критерии да извършим приоритизация на сградите, нямаме основание да не  подготвим и внесем за оценка Фишове за проектни идеи за всички допустими сгради, съгласно изискванията на Приложение П към насоките. Това на практика обезсмисля направената приоритизация. На следващия етап, при оценката на проектните фишове от Работната група, е голяма вероятността множество проектни фишове да получат еднакви оценки. Същевременно ще получим и фишове за проектни идеи за проекти за енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация. Тогава, в случай на евентуално осигуряване на средства, по каква методика ще определим кои обекти да включим за финансиране в проектни предложения, за да е ясно на заинтересованите лица? 

Във връзка с гореизложеното, въпросите ни са:

Въпрос 34.1. При липса на осигурено финансиране, УО на ОПРР ще приеме ли ЗИФП да се оценяват само за допустимост, т.е. да не се изготвя и прилага специална процедура за оценка и подбор на сградите? 

Отговор на въпрос № 34.1:

Не е приемливо получените ЗИФП да бъдат оценявани само за допустимост. Съгласно Приложение П Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП, след получаване на заявленията от сдруженията на собствениците, общината прилага процедура за извършване на оценка на подадените заявления по реда на Приложение Н. Съгласно Приложение Н, общината следва да разпише и приложи процедура за подбор на жилищните сгради – обекти на интервенция (чрез приоритизация или конкурентен подбор). В случаите, когато няма предвиден конкретен размер на БФП за енергийна ефективност в жилищни сгради в инвестиционната си програма, общината също трябва да разполага с готов набор от сгради, които потенциално може да включи в проектно предложение по ОПРР, тъй като в началото на 2019 г. ще бъде направена оценка на изпълнението и постигането на етапните цели по ОПРР 2014-2020. В резултат на тази оценка може да бъде извършено преразпределение на наличния финансов ресурс между общините, като ще бъде обявен и конкретният размер на допълнителните средства, налични за всеки инвестиционен приоритет и всеки бенефициент. 

В тази връзка, на общините, които нямат заложени средства по инвестиционен приоритет енергийна ефективност в жилищни сгради в инвестиционните си програми, се дава допълнителна възможност да получат финансиране за повишаване на енергийната ефективност на сгради на тяхна територия. За целта всички получени заявления следва да се оценят и класират в низходящ ред, съобразно получената оценка по реда на Приложение Н.
Въпрос 34.2. В случай, че отговорът на въпрос 1. е отрицателен, моля да дадете ясни указания как да оценим и класираме в низходящ ред допустимите сгради (какви трябва да са критериите за подбор) и как след това оценяване и класиране да определим за кои сгради (ЗИФП) да подготвим и внесем за оценка фиш за проектна идея?

Отговор на въпрос № 34.2:

Общината следва да разработи и утвърди набор от недискриминационни критерии за подбор на сградите, който да показва, че след прилагане на процедурата са избрани сградите с най-голяма приоритетност, като критериите се определят в зависимост от целите и приоритетите на всяка община, напр. възможно е да бъдат насочени към определена целева територия, към обновяване на по-стар сграден фонд или към по-голяма целева група/домакинства, или комбинация от няколко приоритета.  
След приключване на описаната оценка по реда на Приложение Н, общината трябва да подготви за всяка одобрена сграда отделен фиш за проектна идея, който да внесе за оценка от Работната група по реда на Приложение П.

На следващия етап, когато подготвя проектно предложение за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, бенефициентът следва да избере кои проектни идеи/обекти да включи в съответното проектно предложение, като избере тези идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в ОПРР, но същевременно имат и най-пълна проектна готовност. На тази база бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма или в случая на проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, може да реферира към направената приоритизация и получените оценки по реда на Приложение Н. 
Въпрос 34.3: При подаване на Заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП), достатъчно ли е сдруженията на собствениците да представят само документите, съгласно списъка към образеца на ЗИФП?

Отговор на въпрос № 34.3:

При подаване на ЗИФП СС следва да представят задължителните документи, които се прилагат към заявлението съгласно Приложение Н, но общината може да определи и други документи, ако те са необходими, за да се провери дали са изпълнени определените от нея критерии за подбор/приоритизиране на сградите, напр. техническа документация/паспорт, представящи данни и показатели за сградата, местоположението на обекта и т.н.
Въпрос 34.4: В случаите, когато в одобрената Инвестиционна програма не са заложени средства по инвестиционен приоритет енергийна ефективност в сграден фонд, допустимо ли е на етапа на набиране на проектни идеи за актуализиране и допълване на одобрената Инвестиционна програма да не се провежда информационна кампания, а такава да се проведе едва след осигуряване на финансов ресурс? 

Въпрос 34.5: В случай, че отговорът на въпрос 4 е отрицателен, т.е. задължени сме сега да проведем информационна кампания, как трябва да изпълним целта на кампанията „…да се повиши информираността на целевите групи… и да се провокира мотивацията им…“, като обясним на гражданите, че не е ясно ще има ли финансиране, а ако евентуално има, то кога ще бъде осигурено и в какъв размер и  и т.н.?

Отговор на въпроси № 34.4 и 34.5:

Във всички случаи се изисква общината да проведе информационна кампания сред крайните ползватели на помощта (собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради), относно възможността за включване в проектите за енергийно обновяване още на етапа на набиране на проектни идеи за актуализиране на одобрената Инвестиционна програма. Това се обуславя от предстоящата евентуална актуализация на индикативния размер на финансовите средства, които ще бъдат налични за съответните инвестиционни приоритети и общини, в зависимост от направения анализ и оценка на изпълнението на етапните цели. По този начин всяка община-бенефициент ще има готовност и възможност да подава проектни предложения, които са подготвени в съответствие с изкисванията по ОПРР 2014-2020. 

Условието, че даденият обект ще бъде финансиран само след осигуряване на финансов ресурс по ОПРР, следва да бъде комуникирано по подходящ начин с потенциалните крайни ползватели на помощта. В тази връзка, при подаването на проектен фиш заинтересованото лице декларира (съгласно образеца), че е информирано, че подаването на проектния фиш не означава автоматично включване на проектната идея в инвестиционната програма на общината и предоставяне на финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Въпрос № 35 от Георги Симеонов от община Стара Загора, от 09 март 2018 г. (g.simeonov@starazagora.bg):
При публикуване на обява за прием на фишове за проектни идеи длъжни ли сме да обявяваме набиране на проектни идеи по всички инвестиционни приоритети, по които нямаме подадени и одобрени проекти? Може ли да отпадне например набиране на проектни идеи по инвестиционен приоритет 4в "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"?

Отговор на въпрос № 35: 

Съгласно изменените Насоки за кандидатстване, при публикуване на обява за прием на фишове за проектни идеи общината е длъжна да обяви набиране на проектни идеи по инвестиционните приоритети/групи дейности, по които няма подадени и одобрени проекти. В допълнение, всички общини трябва да обявят прием на фишове за проектни идеи по група дейности „Социална инфраструктура“ (инвестиционен приоритет 9а), по група дейности „Културна инфраструктура“ (инвестиционен приоритет 9а), за Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация и за Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития (инвестиционен приоритет 4в). Това изискване е указано в Приложение П3 „Образец на обява за прием на фишове“ към изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Въпрос № 36: Възможно ли е участието с проекти, за училища и детски градини, намиращи се в населени центрове извън общинския център – пример: с. Първомай, община Петрич, като обекта се намира в с. Първомай?  

Отговор на въпрос № 36: По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 се финансират проекти за модернизиране на обекти на образователната инфраструктура (училища и детски градини), които се намират на територията на 39 общини на големи и средни градове, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Бенефициент на такъв проект е общината, на чиято територия се намира обектът на интервенция, в случая – община Петрич. 

Следва да се има предвид, обаче, че ресурсът за финансиране на проекти за образователна инфраструктура по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 е изчерпан и към настоящия момент не се предвиждат допълнителни средства за такива проекти.  

Въпрос № 37: Само обекти от показаните 28 общини ли ще бъдат финансирани, или обекти намиращи се на територията на Р България?

Отговор на въпрос № 37: По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 се финансират обекти на образователната инфраструктура на територията на 39 общини на големи и средни градове, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Сред тези общини е и община Петрич, в рамките на която се намира с. Първомай.

По Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 се финансират мерки за енергийна ефективност в обществени сгради, в т.ч. и обекти на образователната инфраструктура, които се намират в рамките на строителните граници на 28 малки града от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

По секторните приоритетни оси на ОПРР 2014-2020 („Регионална образователна инфраструктура“, „Регионална здравна инфраструктура“, „Регионална социална инфраструктура“, „Регионален туризъм“ и „Регионална пътна инфраструктура“) се финансират обекти на територията на цялата страна, но проектите, които се подкрепят, са изведени и приоритизирани от съответни стратегически секторни документи и/или специално разработени методологии, определящи основните приоритети за развитие на секторите на национално и регионално ниво.

Повече информация за обхвата на допустимото финансиране по ОПРР 2014-2020 може да бъде намерена в текста на оперативната програма, публикуван на интернет сайта на Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu, меню „Програмиране и оценка“, подменю „Програмиране 2014-2020“.
Въпрос № 38 от Калоян Христов от община Монтана, от 15 март 2018 г. (ki_hristov@abv.bg):
Във връзка с актуализирането на инвестиционната програма на Община Монтана, във връзка със Заповед РД-02-36-19 от 10.01.2018 г. за изменение на насоки за кандидатстване за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 имаме следния въпрос: В одобрената инвестиционна програма на Община Монтана не са предвидени проекти от група "Интегриран градски транспорт", нито в основния списък, нито в резервния списък с индикативни проектни предложения. Проекти от група "Интегриран градски транспорт" са включени в обхвата на ИПГВР на общината. Предвид изложеното, допустимо ли е при предстоящия прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма на общината да бъдат подавани проекти по инвестиционен приоритет "Интегриран градски транспорт". Ако е допустимо да се добави такъв индикативен проект, при какви условия Общината ще може да го подаде за оценка и финансиране?

     

Отговор на въпрос № 38:

Общините следва да обявяват прием на фишове за проектни идеи по тези инвестиционни приоритети, по които до момента не са подадени проектни предложения, но които са включени в действащите към момента инвестиционни програми и за които има заложени индикатори. В допълнение, всички общини следва да обявят прием за фишове и за инвестиционните приоритети/групи дейности "Енергийна ефективност в административни и в многофамилни жилищни сгради", "Социална инфраструктура", "Социални жилища" и "Културна инфраструктура". В тази връзка, в случай, че в действащата инвестиционна програма на община Монтана не е включен проект за градски транспорт, община Монтана не следва да обявява прием на фишове по инвестиционен приоритет "Интегриран градски транспорт" и съответно не следва да бъдат подавани такива фишове към Работната група за актуализация на инвестиционната програма. Моля да се видят изменените Насоки за кандидатстване по процедурата и Приложение П3 към тях, където със зелен цвят и знак "+" са посочени инвестиционните приоритети, по които всяка община следва да обявява прием на фишове за проектни идеи.

Въпрос № 39 от Руска Бояджиева от община Бургас, от 19 март 2018 г. (r.boyadzhieva@burgas.bg):

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменени насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039, Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради", както и във връзка с обявен прием на заявления за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищни сгради, се обръщаме с молба за отговор на следните въпроси:

Въпрос 39.1:

Многофамилна жилищна сграда се състои от 5 блок секции, които са разделени с фуга и всяка от тях е с до 35 самостоятелни обекта. Четири от блок секциите са санирани по НПЕЕМЖС, а една от тях не е участвала в програмата.

Допустимо ли е блок секцията, която не е обновена, самостоятелно да кандидатства по ОПРР? В случай, че е допустимо блок секцията да кандидатства по програмата,  следва ли Сдружението на собствениците да бъде създадено за цялата сграда или е достатъчно да бъде създадено Сдружение на собствениците само на блок секцията, която не е обновена?

Въпрос 39.2:

Съгласно методическите указания "при свързано строителство, а именно сгради които са свързани помежду си и не са отдалечени една от друга, следва групата от сгради да кандидатства заедно при спазване изискванията за брой самостоятелни обекти". Ако приемем, че три отделни сгради в отделни поземлени имоти са свързани помежду си чрез калкани, то означава ли, че тези три сгради следва да кандидатстват заедно? Възможно ли е една от тези сгради да кандидатства самостоятелно по ОПРР? Кой преценя дали тези сгради образуват "общ архитектурен ансамбъл"?

Отговор на въпрос № 39.1:

Съгласно Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) и публикувани отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039, в случай на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, като изискването за не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение следва да се спазва за всяка отделна сграда/блок-секция, а не за целия архитектурен ансамбъл, който ще бъде включен в проект на общината за енергийно обновяване на жилищни сгради по ОПРР 2014 – 2020 г.

Съгласно Приложение Н и публикуван отговор на въпрос от 5 януари 2018 г. по ОПРР 2014-2020 могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда. Целта, заради която се създава сдружението на собствениците обаче, е да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата по ОПРР 2014 – 2020 г. Предвид че това не е обосновано за блок-секциите, които вече са обновени по НПЕЕМЖС, и с цел избягване на риска от двойно финансиране, за целите на кандидатстването е необходимо заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) и приложимите образци да се подадат само от сдружение на собствениците на блок секцията, която не е обновена и ще кандидатства самостоятелно по ОПРР 2014-2020 г. Съгласно Указанията, за целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно сдружение на собствениците за блок-секция, независимо от броя на входовете в нея.  

При условие че част от сградата вече е енергийно обновена по НПЕЕМЖС, следва да се приеме, че изискването за цялостно обновяване на сградата ще бъде изпълнено след обновяване и на последната блок-секция. При изпълнение на интервенциите следва да се постигне обща визия на цялата сграда.

Отговор на въпрос № 39.2:

“Свързано” е застрояването, при което сградите в два или повече съседни урегулирани поземлени имоти се разполагат допрени една до друга на имотните граници (регулационните

линии). Ако описаните от Вас сгради представляват отделни сгради, долепени една до друга и застроени на границата със съседните урегулирани поземлени имоти, това представлява свързано застрояване между три урегулирани поземлени имота. В този смисъл, при условие че трите сгради образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от сгради да кандидатства заедно.

Съгласно отговор на въпрос от 7 април 2016 г. доколкото обаче монолитните (тухлени) сгради имат самостоятелен архитектурен облик, както и с оглед максимално разширяване на обхвата от потенциални сгради, които може да бъдат енергийно обновени по ОПРР 2014-2020, монолитните (тухлени) сгради може да кандидатстват и самостоятелно в случай на свързано застрояване, при което сградите не образуват общ архитектурен ансамбъл (строени са по различно време и способ и/или са с различна етажност), както и в случаите, при които едната сграда е допустима, а другата не е. В последния случай възможно е само сградата, която отговаря на критериите за допустимост, да бъде включена в проектно предложение по настоящата процедура.

Въпрос № 40 от Надежда Иванова от община Хасково, от 20 март 2018 г. (projects_hv@haskovo.bg):

Въпрос 40.1:

Община Хасково има споразумение за изпълнение на Инвестиционната Програма за 27 020 941,60 лева, съгласно основен списък с обекти неразделна част от ИП. На този етап има договорирани 23 826 292,77 лева. В процес на оценка е проект от  инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" за 1 499 973,58 лева. Оставащия ресурс 1 694 648,83 е за Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради" от който 800 000,00 лева за инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в административни сгради на държавната администрация" с обект Областна администрация. След разглеждане на Актовете за собственост установихме, че през 2015 година имота е актуван отново по етажи с включени пристройки към сградата, като РЗП на обекта става доста голям (приблизително 7000 м2 без подземния сутерен) и средствата от ИП (800 000,00 лева) ще бъдат крайно недостатъчни. Необходими са приблизително още 450 000,00 лева. От така създалата се ситуация възникват два въпроса:

· Може ли да се подаде проектен фиш към работната група за оценка със средствата които не достигат и те да бъдат част от допълнителния списък с проектни идеи. Когато се кандидатства през 2019 година (когато има средства) да се направи едно проектно предложение съгласно двата списъка с един и същ обект? Ако може тогава Областна администрация - Хасково ли трябва да подаде проектния фиш и да се обоснове какво и как допълва с него?

· Може ли в допълнителния списък с обекти да включим отново сграда на Областна администрация (след одобрение от работната група) с целия необходим финансов ресурс въпреки, че вече я има в основния списък с обекти но на стойност 800 000,00 лева, който е недостатъчен)?

Отговор на въпрос 40.1: 

Предвид, че обектът на интервенция „Сграда на Областна администрация“ е включен в списъка с основни проекти в действащата инвестиционна програма на общината, не е необходимо същият обект да бъде подаван повторно като фиш по процедурата по актуализация на инвестиционната програма. В случай, че единствена пречка за подаване на проектно предложение е недостиг на финансов ресурс, общината може да подходи по един от следните начини:

· Недостигът на финансов ресурс за проекта (разликата между общата стойност на проекта и наличната БФП) да се поеме от общината като собствен принос и проектното предложение да бъде изготвено и подадено по процедурата.

· Съгласно изменените през м. януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедурата, отпада задължението за спазване на изискванията за минимални и максимални прагове на предоставяната БФП (100%) по някои групи дейности в одобрените към момента инвестиционни програми. В тази връзка, разпределението на ресурса по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в сграден фонд“ не е задължително да бъде 50% за многофамилни жилищни сгради и 50% за административни сгради. В този смисъл, общината може да изготви и да подаде проектно предложение за сградата на Областната администрация на реалната стойност на проекта (наличните 800 хил. лв. за енергийна ефективност в административни сгради + необходимите допълнително 450 хил. лв., които да бъдат за сметка на намаляване на ресурса за многофамилните жилищни сгради). 

· Общината да изчака оценката на изпълнението на инвестиционните програми към края на 2018 г. и да подаде проектно предложение за сградата на Областната администрация през 2019 г., в случай на наличен допълнителен финансов ресурс за БФП, който да бъде допълнително разпределен към общината и с който да се покрие цялата стойност на проекта. Този вариант, обаче, е рисков, тъй като дали ще бъдат разпределени допълнителни финансови ресурси към общините зависи от резултатите от Средносрочната оценка на ОПРР, от оценката на индивидуалното изпълнение на инвестиционните програми и от промяна в оперативната програма.

Въпрос 40.2:

Кой изготвя и подава проектен фиш за оценка в Работната група за прилагане мерки за енергийна ефективност в административна сграда общинска собственост или административна сграда с общинска и държавна собственост? Може ли това да бъде общината в качеството си на заинтересовано, юридическо лице опериращо на територията?

Отговор на въпрос 40.2: 

Фишове за обекти – административни сгради на общинската или на държавната администрация, които са общинска или държавна собственост, могат да бъдат изготвяни и подавани от общинската администрация (напр. от името на кмета на общината) или от съответната държавна институция, която е съсобственик или ползвател на сградата.

Въпрос № 41 от Росица Лакева, гр. Бургас <rosicalakeva@gmail.com>, от 21 март 2018 г.:

Здравейте,

интересува ме какъв е минималния брой апартаменти и собственици, които могат да кандидатстват за Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Бургас? Става въпрос за къща в централна градска част на гр. Бургас, построена 1929 г. на 3 етажа, като всеки етаж представлява 1 самостоятелен апартамент с 1 собственик. Като сме само 3 собственика отговаряме ли на условията за кандидатстване по програмата?

Благодаря ви за бързия отговор!

Отговор на въпрос 41: 

В рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 се подкрепя внедряване на мерки за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. По нея е допустимо финансирането на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради. 

Сградите трябва да се намират в градовете на 39-те общини бенефициенти по процедурата (от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.) и по-конкретно в рамките на строителните граници на градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Разград, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) на горепосочените общини за подобряване на енергийната ефективност на следните видове жилищни сгради:

· многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;

· многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ): ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Съгласно представената от Вас информация описаната сграда би била допустима, тъй като отговаря на горепосочените условия и на определението за многофамилна жилищна сграда (съгласно Приложение Н: Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014 – 2020 към Насоките за кандидатстване), а именно – „жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик“. 

Собствениците на жилищни сгради не кандидатстват директно, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Общината в качеството си на конкретен бенефициент е отговорна за планиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради, както и за организацията и администрирането на процеса по набиране и подбор на сградите, които да включи в проектни предложения за финансиране по ОПРР 2014-2020. В тази връзка съответната община определя сроковете и условията, при които набира заявления за интерес от сдруженията на собствениците.

За допълнителна информация относно кандидатстването по процедурата, може да се обърнете към съответната общинска администрация. 

Детайлна и актуална информация за ОПРР 2014-2020 и процедурата, по която може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Въпрос № 42 от Дирекция „ИРТМПП“, ОБЩИНА СМОЛЯН <smol@abv.bg> от 29 март 2018 г.:

Здравейте,     

Във връзка с подготовката на проект "Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян", по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. и изменения подход за актуализиране на инвестиционните програми, отправяме следния въпрос:

Община Смолян има заложено проектно предложение за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в основните обекти на одобрената инвестиционна програма. В процеса на подготовка на проектното предложение е проведена информационна кампания преди  измененията на указанията, която имаше широк отзвук. В резултат са подадени над 60 заявления за интерес и финансова помощ. Съобразно условията на програмата и разработена процедура за подбор на сградите, ще бъде извършено класиране. Като в проектното предложение ще бъдат включени само първите класирани до размера на сумата, която общината има в инвестиционната програма и ще бъде стартирана процедура за възлагане на дейности по енергийно и техническо обследване.

Съгласно изменените указания общината е публикувала обява за подаване на проектни фишове за актуализиране на ИП. В рубриката Въпроси и отговори има няколко запитвания в тази връзка. Но тъй като няма как отговорите да са релевантни за всеки казус, отправяме конкретни въпроси: 

1. Необходимо ли е общината да прави нова кампания след като при първата кампания бяха подадени много голям брой заявления на сгради, които са допустими.

2. Необходимо ли е общината да подготви фишове за одобрените сгради и да ги входира пред работната група в срока през 2018 ?

3. Ако Да - за кои сгради следва да се направи това - само за тези сгради, които не попаднат в първото проектно предложение, но са допустими, за да може при преразпределение на наличния финансов ресурс през 2019 г. и ако бъде отпуснат такъв на община Смолян по този приоритет, тези с най-много точки да бъдат включени във второ проектно предложение.

Моля, за конкретни уточнения, как да изпълним процедурите.

Отговор на въпрос 42: 

Отговор на въпрос № 42.1:

На етапа на набиране на проектни идеи за актуализиране на одобрената Инвестиционна програма отново се изисква общината да проведе информационна кампания сред крайните ползватели на помощта (собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради) относно възможността за включване в проекти за енергийно обновяване. 

Отговор на въпрос № 42.2:

Необходимо е общината да подготви и подаде пред работната група фишове за всички одобрени сгради, събрани в резултат на първоначалната, както и на новата покана за набиране на заявления от сдружения на собствениците и да ги входира пред работната група в срока през 2018. 

Отговор на въпрос № 42.3:
Проектни фишове следва да се разработят за всички одобрени заявления, които са оценени и класирани съобразно получената оценка по реда на Приложение Н, но не попадат в първото подадено проектно предложение. По този начин общината ще разполага с готов набор от сгради, които потенциално може да включи в ново проектно предложение за енергийна ефективност, при наличието на свободен финансов ресурс.  

Условието, че даденият обект би могъл да бъде финансиран само след осигуряване на финансов ресурс по ОПРР, следва да бъде комуникирано по подходящ начин с потенциалните крайни ползватели на помощта. В тази връзка, при подаването на проектен фиш заинтересованото лице декларира (съгласно образеца), че е информирано, че подаването на проектния фиш не означава автоматично включване на проектната идея в инвестиционната програма на общината и предоставяне на финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 
Въпрос № 43 от Яна Кръстева, Община Търговище (krasteva.yana@targovishte.bg) от 29 март 2018 г.:
Във връзка с подготовка на проектно предложение по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., имаме следния въпрос: 

Проектното предложение е част от одобрената през 2016 г. Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 и предвижда цялостен ремонт и реконструкция, както и газификация на сградата (към настоящия момент обектът се отоплява с нафтови котли). Сградата граничи с централния градски площад, който е цялостно реконструиран, съгласно договор за БФП по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема за БФП BG161PО001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", чието изпълнение приключи през 2015 г. Новоположената настилка на площада е изпълнена с павета върху пясъчна основа. Така изпълнената настилка е ремонтопригодна и позволява след монтажа на газовите тръби отново да се възстанови в първоначалното й състояние.

Въпросът ни е: Допустимо ли е да се извърши демонтаж на паветата и разкопаване на участък от централния градски площад с цел обектът да се присъедини към газопреносната мрежа, след което да възстановим павираната настилка, без да бъдем санкционирани за извършените интервенции? 

Отговор на въпрос 43:

Предвид изискването на чл. 7.3 от Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/003, реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) 2007-2013 г., в срок от 5 години след приключване на договора не се допускат действия, които могат да застрашат устойчивостта на проектните резултати, като Управляващият орган (УО) упражнява периодичен контрол за спазването на това условие посредством извършване на проверки на място.

Във връзка с гореизложеното и предвид необходимостта от присъединяване към газопреносната мрежа на сградата - обект на подготвяното проектно предложение, което е част от Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, УО на ОПРР не възразява да се извърши демонтаж на паветата и разкопаване на участък от централния градски площад, при условие че след приключване на всички дейности по присъединяването павираната настилка бъде възстановена в първоначалния й вид и с необходимото качество.
От своя страна УО ще проследи изпълнението чрез извършване на проверка на място с цел добиване на увереност относно запазване на резултатите от изпълнения по ОПРР 2007-2013 г. проект.

Въпрос № 44 от : Milko Petkov <milko_kp@abv.bg>, от 2 април 2018 г.:

Здравейте,   

Във връзка с влезли в сила насоки  от Януари 2018 г. за кандидатстване по Преоритетна Ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по ОПРР 2014-2020 и Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура  BG16RFOP001-1.001- 039  "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" - Приложение П, имаме следния въпрос: Възможно ли е при направена преоценка на Количествено-стойностна сметка и намаляване на стойността на обект заложен първоначално в списъка на Индикативните основни проекти на Инвестиционна програма, получената разлика да бъде пренасочена към друг инвестиционен приоритет, по който могат да бъдат подавани проекти. Давам следния пример: 

Имаме обект в Инвестиционна програма, заложен в Инвестиционен приоритет "Социална инфраструктура" в списъка с Индикативни основни проекти - Изграждане на социални жилища на стойност 2 000 000 лв., който не е подаван за оценка пред Междинно звено и няма сключен Договор за финансиране. При преоценка на КСС, стойността на обекта намалява до 1 800 000 лв. Можем ли разликата от 200 000 лв. да пренасочим към набиране на фишове с проектни идеи примерно от Инвестиционен приоритет "Енергийна ефективност в многофамилни и жилищни сгради и в студентски общежития"?    

Благодаря предварително за отговора!

Отговор на въпрос № 44:

Не може да бъде преразпределян остатъкът от финансови средства, които са резултат от намаляване стойността на проекта при неговото изготвяне, одобрение или изпълнение, между инвестиционните приоритети на одобрената инвестиционната програма на общината. Още повече, общината, в качеството си на бенефициент, следва да подаде проектни предложения по тези инвестиционни приоритети, които са включени в действащите към момента инвестиционни програми и за които има заложени индикатори, и едва след тяхното одобрение и/или стартиране на тяхното изпълнение, би могло да бъде отчетено наличието на спестен ресурс по съответния инвестиционен приоритет.  

Въпрос № 45 от Miroslava Kaneva <kaneva.mira@abv.bg>, от 3 април 2018 г.:

Здравейте, имаме следния въпрос във връзка с процедура BG16RFOP001-1.001-039   "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020". В актуализирания формуляр за кандидатстване с проектни предложения в ИСУН, раздел 11 "Допълнителна информация за оценка на проектното предложение", графа "Списък с обекти на интервенция и степен на проектна готовност" е необходимо да се попълни информация за номер от матрицата-бюджет (план за реализация) за предложените обекти на интервенция.      

С оглед обстоятелството, че е достатъчно новите обекти (3-ти списък) да попадат в зона за въздействие без да са включени като обекти от Програмата за реализация на ИПГВР (матрица-бюджет) отговор на въпрос 8- стр. 5 Справка за получени предложения и коментари по проект на изменени Насоки за кандидатстване -  Какво би следвало да впишем (какъв ще е приемливият текст) в тази графа, когато обектът, за който кандидатстваме е от списък с нови проектни идеи, попада в зона за въздействие, но не е включен в матрица-бюджет?   

Спорен ден!  
Отговор на въпрос № 45:

Достатъчно е в раздел "Допълнителна информация за оценка на проектното предложение" от формуляра за кандидатстване, поле „Списък с обекти на интервенция и степен на проектна готовност" кандидатът да посочи, че даденото проектно предложение включва идеи/обекти от списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове по реда на Приложение П Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП, които не са включени в матрицата-бюджет (план за реализация) на ИПГВР, но попадат в някоя от определените зони за въздействие.  

Въпрос № 46 от Център Подготовка <csppkz@abv.bg>, от 4 април 2018 г.:

Уважаеми дами и господа, ЦСПП Казанлък при Академия на МВР разполага със студентски общежития и има намерение да кандидатства с проектна идея за актуализиране на инвестиционната програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020, във връзка с проект "Енергийна ефективност на студентски общежития" от група хоризонтални проекти включени в ИПГВР на община Казанлък.

В тази връзка, моля за Вашето становище, допустимо ли е финансиране по тази програма при положение, че ЦСПП Казанлък се намира извън определените зони за въздействие на Община Казанлък .

С УВАЖЕНИЕ !

ДИРЕКТОР НА ЦСПП КАЗАНЛЪК

КРАСИМИР ИВАНОВ

Отговор на въпрос № 46:

Описаната от Вас проектна идея отговаря на изискването за допустимост съгласно Приложение П Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП, а именно: обектите, включени в проекти по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в жилищни сгради и студентски общежития“, трябва да попадат в строителните граници на града, а не в определените зони за въздействие на ИПГВР и в тази връзка може да бъде подготвен и подаден фиш за посочената проектна идея пред Работната група към общината. Обръщаме внимание, че общината в качеството си на бенефициент следва да избере кои проектни идеи/обекти да включи в съответните проектни предложения, които ще подаде по ОПРР 2014-2020, в зависимост от индикаторите, които не е постигнала в инвестиционната си програма.

Съгласно Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 при интервенции върху студентски общежития финансирането задължително се осъществява комбинирано чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г.
Въпрос № 47 от Пламена Стоянова, община Силистра от 04 април 2018 г. (p.stoyanova@silistra.bg):

Във връзка с указанията от Ваша страна (в последния вариант на Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, публикуван на 10.01.2018 г.) относно мерките за осигуряване на социални жилища „операторът на инфраструктурата, дори когато не е отделно юридическо лице, а част от общинската администрация“ (вкл. Общинско предприятие) да „се разглежда като получател на компенсация за предоставяне на услугите по социално жилищно настаняване“ моля конкретно и в съответствие с действащото законодателство да разясните следното в хипотезата на извършване на дейността (услугата) по социално жилищно настаняване самостоятелно от общината чрез общинско предприятие по чл. 52 от Закона за общинската собственост (ЗОС): 

Въпрос № 47.1: Кои разходи (за целите на описанието на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията), при спазване на условията в чл. 5 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС (в съответствие, с което изисквате да се възложи услугата по социално жилищно настаняване на общинското предприятие) следва да се определят и третират като разходи, понесени от предприятието при изпълнение на задължението за обществена услуга, предвид обстоятелството, че общинските предприятия по ЗОС не разполагат със самостоятелност (те нямат нито правосубектност, нито собствено имущество, различно от това на общината, т.е. не са юридически лица – в този смисъл е и задължителната съдебна практика - Решение № 162 от 05.01.2015 г. по т. д. № 3246/2013 г., Т. К., І Т. О. на ВКС) и осъществяват дейността си от името и за сметка на общината (въз основа на предоставени им от Общинските съвети правомощия), т.е. всички разходи (за извършване на дейността (услугата) по социално жилищно настаняване – вкл. за персонал и издръжка, в т. ч. поддържане на жилищата) реално (и в съответствие със закона) ще се понасят от общината (Общинският съвет утвърждава техния бюджет (план-сметка) като част от бюджета на общината, по който се извършват тези разходи. Общинският съвет и кметът на общината имат решаващи правомощия съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) във връзка със съставянето, изпълнението, контрола и отчитането на бюджета на общинското предприятие като част от бюджета на общината, първостепенен разпоредител по който е кметът на общината. Последният и назначава директора на общинското предприятие, който е второстепенен разпоредител с бюджет без право да извършва промени в утвърдените му разходи)?

Въпрос № 47.2: Кои приходи (за целите на описанието на компенсационния механизъм и параметрите за изчисляване, контролиране и преглед на компенсацията), при спазване на условията в чл. 5 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС (в съответствие, с което изисквате да се възложи услугата по социално жилищно настаняване на общинското предприятие) следва да се определят и третират като приходи, получени от предприятието при изпълнение на задължението за обществена услуга, предвид обстоятелството, че общинските предприятия по ЗОС не разполагат със самостоятелност (те нямат нито правосубектност, нито собствено имущество, различно от това на общината, т.е. не са юридически лица) и осъществяват дейността си от името и за сметка на общината (вж.  изложеното в т. 1 по-горе)? Наред с това всички получени приходи от наем на общински (социални) жилища следва да се превеждат (внасят в приход) на общината, тъй като второстепенните разпоредители с бюджет, които не прилагат делегиран бюджет (какъвто е директорът на общинското предприятие), нямат право на собствени приходи (съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗПФ, който бенефициентите са нормативно задължени да спазват, както е посочено и в чл. 4 от Общите условия към договор за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г., „по бюджетите на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет по бюджетите на общините не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения“).

Въпрос № 47.3: По какъв начин (вкл. като разход или като приход) и каква част от финансираната по проекта инфраструктура, включително кои от допустимите групи преки и непреки разходи по проекта, посочени в т.  5.4.8.1. от Насоките за кандидатстване, (предвид указанието в Насоките за кандидатстване, че „средствата за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата … заедно с финансираната по проекта инфраструктура, представляват компенсация за УОИИ“ и при спазване на условията в чл. 5 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС (в съответствие, с което изисквате да се възложи услугата по социално жилищно настаняване на общинското предприятие)) следва да се включи в размера на компенсацията за предоставянето на услугата по социално жилищно настаняване предвид обстоятелството, че:

3.1. финансираната по проекта инфраструктура няма да представлява разход на общинското предприятие (нито на който и да било друг доставчик на услугата), тъй като ще бъде изградена/реконструирана/ремонтирана и/или разширена преди възлагането на услугата и няма да бъде финансирана от него (нито от общината), а ако се приеме, че тази инфраструктура представлява „предимство, предоставено от държавата“ по смисъла на чл.  5, параграф 4 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС, то тя следва да бъде включена в прихода на общинското предприятие, което освен че е законово недопустимо (вж. т. 3.2. по-долу) би довело на практика (вкл. за доставчици на услугата – юридически лица, за които е законово допустимо) до пълно или значително намаляване на размера на компенсацията (поради значителния размер на инвестицията в социалната жилищна инфраструктура) и до невъзможност за финансиране и изпълнение на услугата;

3.2. финансираната по проекта инфраструктура няма да представлява приход на общинското предприятие, тъй като, както бе изяснено в т. 2 по-горе, второстепенните разпоредители с бюджет, които не прилагат делегиран бюджет (какъвто е директорът на общинското предприятие), по закон нямат право на собствени приходи?

Въпрос № 47.4: Във връзка с искането за разяснение по т. 3 и в случай, че ще изисквате (въпреки изложеното в т. 3.1. по-горе) финансираната по проекта инфраструктура да се включи в механизма за изчисляване на компенсацията като разход на общинското предприятие (вкл. Предвид наличния в Насоките за кандидатстване текст, че „компенсацията, предоставяна на съответното предприятие, не следва да надвишава 15 млн. евро годишно, като в този праг се включват разходите за изпълнение на услугата, в това число и частта на БФП по процедурата“), по какъв начин и ред и за кои от придобитите в резултат на проекта дълготрайни активи, подлежащи на амортизация (така че да бъдат изпълнени цитираните в т. 3 и в настоящата точка Ваши указания в съответствие с изискванията на Решение на Комисията 2012/21/ЕС, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси и счетоводните стандарти и указанията на министъра на финансите по чл. 164 от ЗПФ, вкл. ДДС № 05/30.09.2016 г.) ще следва да се начисляват амортизации от общинското предприятие по ЗОС (което с оглед изложеното в т. 1 по-горе не представлява бюджетна организация по смисъла на ЗПФ) при положение, че тези активи няма как да бъдат заведени счетоводно като негови дълготрайни активи, тъй като както бе изяснено по-горе общинските предприятия нямат собствено имущество (различно от това на общината), а и освен това активите (социалната инфраструктура, изградена/ реконструирана/ ремонтирана и/или разширена с финансиране по проекта) ще бъдат общинска собственост (съгласно чл. 52 от Общите условия към договор за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020 г.)? Наред с това (с оглед изложеното в т. 2 по-горе) икономическите изгоди, свързани с активите се получават от общината и тя би следвало да е тази която завежда счетоводно активите и начислява амортизации.

Отговор на въпрос № 47.1: 

Общинското предприятие, въпреки че не разполага с отделна правосубектност и собствено имущество, е обособено като отделно звено в общината, като приходите и разходите, свързани с дейностите, изпълнявани от общинското предприятие, могат да бъдат отделени от останалите приходи и разходи на общината. За целите на режима по държавните помощи и възлагането на услугата това разделяне е необходимо условие. В случая, когато услугата по предоставяне на социално жилищно настаняване се осъществява от общинско предприятие или друго звено/дирекция в общината, Кметът на общината възлага на съответното предприятие/звено/дирекция задачите по предоставяне на услугите. Одобреният от Общинския съвет бюджет (план-сметка), с който разполага общинското предприятие за осъществяване на услугата, за целите на режима по държавните помощи се третира като компенсация за предоставяне на обществена услуга. 

В съответствие с чл. 5, пар. 3 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС разходите, които трябва да се отчитат, съдържат всички разходи, направени при извършването на услугата от общ икономически интерес, като те се изчисляват на базата на общоприетите счетоводни принципи: Ако дейностите, осъществявани от общинското предприятие се ограничават до услугата от общ икономически интерес (в случая: услугата по социално жилищно настаняване), могат да се отчетат всички разходи. Ако предприятието извършва и други дейности, които попадат извън обхвата на услугата от общ икономически интерес, се отчитат само разходите, свързани с услугата от общ икономически интерес. Разходите, определени за услугата от общ икономически интерес, могат да включват всички преки разходи, направени при извършването на услугата от общ икономически интерес, и подходящ дял от разходите, които са общи както за услугата от общ икономически интерес, така и за другите дейности. 

При разработването на компенсационния механизъм, общината трябва да предвиди какви приходи и разходи ще осъществява общинското предприятие във връзка с предоставяне на услугата по социално жилищно настаняване и именно тях да включи при определяне на размера на компенсацията. 

Отговор на въпрос № 47.2: 

Съгласно чл. 5, пар. 4 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС приходът, който трябва да се вземе предвид, включва най-малко всички приходи, получени от услугата от общ икономически интерес, независимо дали приходите са определени като държавна помощ по смисъла на член 107 от Договора. Ако въпросното предприятие притежава специални или изключителни права, свързани с дейности, различни от услуга от общ икономически интерес, за която е предоставена помощта, които генерират печалба, надвишаваща разумната печалба, или се ползва от други предимства, предоставени от държавата, те следва да бъдат включени в неговия приход, независимо от класифицирането им за целите на член 107 от Договора. В случая общинското предприятие се ползва от предимството на изградената/обновена със средства по ОПРР инфраструктрура.

С оглед на описаното по-горе, както и в отговора на Въпрос № 1, приходите на общинското предприятие ще включват одобрения от Общинския съвет бюджет (план-сметка) на предприятието, включително всички приходи от експлоатацията на инфраструктурата. В тази връзка, за целите на режима по държавните помощи, приходите от наем следва да се отчитат отделно от останалите общински приходи и стойността им да се включи изцяло в бюджета на общинското предприятие. Когато размерът на приходите, генерирани от инфраструктурата, не достигат за покриване на разходите, одобреният от Общинския съвет бюджет на предприятието ще включва и допълнителни средства от общинския бюджет, които не би следвало да превишават размера на недостига. Ако приходите от инфраструктурата превишат разходите за осъществяване на дейността плюс разумна печалба, превишението би представлявало свръхкомпенсация за предприятието и следва да се възстанови. Следва да се има предвид, че подобен вариант не е възможен, тъй като, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, размерът на наема на социалните жилища да не превишава разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства.

Отговор на въпрос № 47.3: 

Допустимите разходи съгласно т. 5.4.8.1. от Насоките за кандидатстване касаят разходите, необходими за изпълнението на проекта, по който бенефициент е общината в ролята й на публичен орган, отговорен за провеждане на социалната политика на своята територия и собственик на инфраструктурата. Това не са разходите за осъществяване на услугата по социално жилищно настаняване, които общината/общинското предприятие извършва в ролята си на икономически субект и оператор на инфраструктурата. Както е обяснено в Насоките за кандидатстване по процедурата, предоставянето на средства на нивото на собственика на инфраструктурата не е държавна помощ. В обхвата на правилата по държавните помощи попадат средствата, предоставяни на нивото на оператора на инфраструктурата (т.е. средствата, които общината ще предостави на предприятието за целите на изпълнение на услугата, след приключване на дейностите по проекта).

Както е посочено в чл. 5, пар. 4 от Решение на Комисията 2012/21/ЕС „Ако въпросното предприятие … се ползва от други предимства, предоставени от държавата, те следва да бъдат включени в неговия приход, независимо от класифицирането им за целите на член 107 от Договора.“ Стойността на изградените/обновени със средства по ОПРР социални жилища би била приход за предприятието, предоставящо услугата, ако е или става негова собственост. В този случай амортизацията на инфраструктурата ще бъде разход за предприятието. По отношение на социалните жилища, тъй като те са и остават собственост на общината, правото да ги експлоатира за целите на предоставяне на обществената услуга, представлява изключително право за предприятието, предоставящо услугата, и следва да се вземе под внимание при изчисляването на размера на компенсацията. Това право в конкретния случай означава, че за оператора на инфраструктурата няма да възникне, например, разход за наемане или изграждане на помещенията, в които ще осъществява дейността си, но същевременно ще възникне приход от наем (или от финансирането от общинския бюджет). 

В конкретния казус финансираната по проекта инфраструктура няма да се включи като конкретен приход или разход за общинското предприятие, а само ще бъде взета под внимание при изчисляването на размера на компенсацията, която то ще получава, т.е. одобрения от Общинския съвет бюджет (план-сметка). Това означава, че при определянето на бюджета на общинското предприятие следва да бъдат взети под внимание всички приходи и разходи, свързани с експлоатацията на инфраструктурата, които биха могли да възникнат. 

Отговор на въпрос № 47.4: 

В конкретния случай със собственик на инфраструктурата общината, активите ще бъдат заприходени по реда на приложимото национално законодателство. Разходите за амортизация ще възникват за собственика (общината), а не за оператора на инфраструктурата (общинското предприятие). Общината извършва дейността по предоставяне на социалните жилища чрез общинското предприятие, като за целите на режима по държавните помощи всички приходи и разходи, свързани с извършването на тази дейност следва да се отчитат и завеждат в отделни аналитични сметки/подсметки и, както беше посочено по-горе в отговора на Въпрос №3, при определянето на бюджета на общинското предприятие следва да бъдат взети под внимание всички приходи и разходи, свързани с експлоатацията на инфраструктурата. Така например, ако постъпленията от ползването на инфраструктурата покриват напълно разходите за поддръжката й и за осъществяването на дейността по социално жилищно настаняване, общината няма да има право да отпусне допълнителни средства от общинския бюджет за финансирането на тази дейност. Ако постъпленията от инфраструктурата превишават разходите за дейността, размерът на превишението ще представлява свръхкомпенсация и следва да бъде възстановено в рамките на компенсационния механизъм. Предвид изискването от Насоките за кандидатстване размерът на наема на социалните жилища да не превишава разходите за поддръжка и осигуряване функционирането на сградите и прилежащите им пространства, не е възможен вариант, при който приходите от инфраструктурата да превишат разходите за осъществяване на дейността.

Въпрос № 48 от Милена Милева <moiatdom@abv.bg>, от 19 март 2018 г.: 

Здравейте, 

Пише Ви Милена Милева, домоуправител на ЕС намиращ се на адрес: гр. Перник, кв. Проучване, бл.11, вх. А.

Имам питане, за да знаем дали да учредяваме Сдружение на собствениците.

Сградата с идентификатор 55871.504.486.1, с общ брой самостоятелни обекти 42, (информация от кадастъра) сбор от 2 входа.

Според програмата могат да се включат многофамилни сгради с до 35 самостоятелни обекта.

Въпросът ми е: В нашия случай може ли да кандидатства всеки вход индивидуално, тъй като между тях ИМА МАЛКА ПРОЛУКА?

Въпрос № 49 от Милена Милева  <moiatdom@abv.bg>, от 06 април 2018, Вх. № V8-286(2)/10.04.18 г.

Благодаря за отговора Ви, но въпросът ми беше свързан с „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, за която на територията на Община Перник се приемат заявление до 15.05.2018 г. От Община Перник ме посъветваха да отправя въпроса си към Вас (от предишния мейл) за по-комплексен отговор, тъй като те не успяха да ми отговорят категорично и еднозначно.

Отговор на въпрос № 48 и 49:

Съгласно Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) в случай на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.  В този смисъл, при условие че двата  входа образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от сгради да кандидатства заедно.

Следва да се има предвид, че изискването за брой самостоятелни жилищни обекта (не повече от 35) се отнася само за жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС, ППП, ЕПК, пълзящ кофраж и разновидностите им с оглед постигане на разграничение с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За масивни (тухлени) сгради няма изискване за броя на самостоятелните жилищни обекти.

Въпрос № 50 от Владимир Минков от община Варна, от 11 април 2018 г. (vminkov@varna.bg):

Във връзка с Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, имаме следния въпрос: 

Допустим ли е за комбинирано финансиране (с БФП и финансов инструмент) обект от  културна инфраструктура, собственост на Общината, отдаден за безвъзмездно ползване на ЕАД, в което едноличен акционер е самата община? Основният обект (театър), публична общинска собственост, не е вписан в активите на Дружеството, но части от него (бюфети), към момента – частна общинска собственост, ще бъдат вписани в активите на акционерното дружество до края на 2018 г.

     

Отговор на въпрос № 50:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по група дейности „Културна инфраструктура“ допустими за финансиране са строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции, включително прилежащите пространства и подобряване на достъпа за хора с увреждания до упоменатите по-горе сгради като част от останалите строително-монтажни работи по съответните обекти. 

Проектните предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ се реализират само чрез финансови инструменти или чрез комбинирано финансиране – БФП и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Финансирането ще се осъществява с водещата роля на финансовите посредници, които предстои да бъдат избрани от Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България. 

В тази връзка и предвид, че обектът на интервенция (театър) е собственост на община Варна, то същият е допустим за финансиране по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОПРР 2014-2020. 

Въпрос № 51 от Михаела Първанова, <mihaela.v.parvanova@gmail.com>, от 17 април 2018 г.: 

Здравейте, 

Бихте ли ми обяснили подробно къде, по какъв ред и с какви документи се кандидатства за финансиране на саниране на жилищна сграда.

Отговор на въпрос № 51

        В рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 се подкрепя внедряване на мерки за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. В рамките и на двете процедури е допустимо финансирането на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради. 

      По процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  сградите трябва да се намират в градовете на 39-те общини бенефициенти по процедурата (от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.) и по-конкретно в рамките на строителните граници на градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Разград, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

    По процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” сградите трябва да се намират в 28-те града от 4-то йерархично ниво и по-конкретно в  рамките на строителните граници на градовете: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови Пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан,Червен Бряг.

      Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурите се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) на горепосочените общини за подобряване на енергийната ефективност на следните видове жилищни сгради:

· многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;

· многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ): ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.          

       Собствениците на жилищни сгради не кандидатстват директно, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Общината в качеството си на конкретен бенефициент е отговорна за планиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради, както и за организацията и администрирането на процеса по набиране и подбор на сградите, които да включи в проектни предложения за финансиране по ОПРР 2014-2020. В тази връзка съответната община-бенефициент определя сроковете и условията, при които набира заявления за интерес от сдруженията на собствениците.

      Детайлна и актуална информация за ОПРР 2014-2020 и процедурата, по която може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.
        Предвид липсата на достатъчно информация за населеното място, за вида на сградите и на строителството, за допълнителна информация относно кандидатстването по процедурите, може да се обърнете към съответната общинска администрация.

Въпрос № 52 от Ивана Цветкова <ivanatg@mail.bg>, от 20 април 2018 г.: 

Здравейте, 

Живея в гр.София, общ. Триадица, кв. Гоце Делчев, бул."Гоце Делчев", бл.42. Блокът ни е на възлов булевард и покрай него минават много хора. Същевременно, той (както иостаналите триеднотипни блока) с рушаща си фасадата откъм булеварда загрозяват много иначе приятния район. Освен грозен, блокът е и опасен, тъй като непрекъснато през пролетно-летния сезон, се отцепват големи парчета мазилка, които падат. Най-вероятно е въпрос на време, някои да пострада. В тази връзка, предвид планувано на 24 април провеждане на общо събрание на етажната собственост, Ви моля, да ми отговорите, може ли да кандидадства блокът за саниране по ОПРР и ако да - къде да се видят необходимите документи и реда.

Отговор на въпрос № 52:

В рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 се подкрепя внедряване на мерки за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. По нея е допустимо финансирането на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради. 

Сградите трябва да се намират в градовете на 39-те общини бенефициенти по процедурата (от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.) и по-конкретно в рамките на строителните граници на градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Разград, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) на горепосочените общини за подобряване на енергийната ефективност на следните видове жилищни сгради:

· многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;

· многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ): ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.          

Собствениците на жилищни сгради не кандидатстват директно, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Общината в качеството си на конкретен бенефициент е отговорна за планиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради, както и за организацията и администрирането на процеса по набиране и подбор на сградите, които да включи в проектни предложения за финансиране по ОПРР 2014-2020. В тази връзка съответната община определя сроковете и условията, при които набира заявления за интерес от сдруженията на собствениците.
За допълнителна информация относно кандидатстването по процедурата, може да се обърнете към съответната общинска администрация. 

Детайлна и актуална информация за ОПРР 2014-2020 и процедурата, по която може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.
Въпрос № 53 от Дирекция "ИРТМПП", Община Смолян <smol@abv.bg>, от 23 април 2018 г.:

Здравейте, отправяме допълнително запитване във връзка с отговор на въпрос № 42:

Към настоящия момент срокът за прием на фишове с проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма на Община Смолян е 27 май 2018. Във връзка с отговора на въпрос 42.2 - може ли да бъде удължен този срок, за да бъдат входирани и фишове за сгради, които ще бъдат подадени и класирани в резултат на допълнителния прием, който общината трябва да обяви? Съгласно отговор на въпрос 42.2 – съгласно указания на програмата и условията на процедурата за подбор сградите са класирани по точки. Ако към работната група бъдат подадени фишове за всички допустими сгради, които са класирани при проведените процедури, как при оценката на фишовете членовете на работната група ще отразят точките, по които са класирани сградите? Ефективно и целесъобразно ли е да се подават и оценяват фишове за блокове, които са класирани на 50 или 60 място с малък брой точки?       

Отговор на въпрос № 53:

Предвид обявяването на допълнителен прием за подаване на заявления за многофамилни жилищни сгради, община Смолян може да удължи срока за прием на фишове с проектни идеи. За целта е необходимо удължаването на срока да бъде публикувано на интернет сайта на общината, като по преценка общината може да използва и допълнителни информационни канали, например публикуване на информационното табло в сградата на общината или в местна печатна медия (вестник) и др.

В допълнение, общината има задължение да подаде проектни фишове към Работната група за всички многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за допустимост на процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по ОПРР 2014-2020, включително и за тези класирани на последни места. Членовете на Работната група за оценка на проектни фишове извършват оценка на подадените проектни фишове съгласно критериите за оценка, посочени в Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедурата. В тази връзка, работната група не следва да се съобразява с точките, по които са класирани сградите на етапа на събиране и оценка на ЗИФП.

Въпрос № 54 от Анатолий Георгиев <tolli.georgiev@gmail.com>, от 26 април 2018 г.: 

Здравейте,

 Казвам се Анатолий Георгиев и Ви пиша от името на своите съкооператори, с молба за отпускане на финансиране по ОП „Региони в разтеж” за саниране на жилищна сграда. Намираме се в град София, кв. Гео Милев, улица Стефан Киров №6 <https://maps.google.com/?q=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F,+%D0%BA%D0%B2.+%D0%93%D0%B5%D0%BE+%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,+%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2+%E2%84%966&entry=gmail&source=g>. 

Сградата е построена през 70-те години, строителството е тухла. Етажите са 4, с по два апартамента от 100 кв. м. (първите три етажа) и тавански помещения (четвъртия етаж). Броят на апартаментите е 6, а таванските помещения са тип ателиета.

Обръщаме се към Вас, тъй като бихме искали да ни бъде отпуснато финансиране по ОП „Региони в растеж” за подобряване на енергийната ефективност в жилищната ни сграда, чрез саниране на цялата кооперация. Поради разположението, при което има по два апартамента на етаж, по-голямата част от жилищата са с външни стени и балконски части. Това обаче затруднява значително отопляването през студените зимни месеци. Санирането, посредством частни фирми се оказа непосилно финансово за живеещите в сградата, тъй като изпълнението не може да се осъществи по стандартния метод. Услугата се оскъпява, а голяма част от живущите в сградата са възрастни хора или наематели.

Надяваме се чрез Вас да получим повече информация за условията и необходимите документи при кандидатстване.

Предварително благодарим за отделеното време.

Поздрави,

Анатолий

Отговор на въпрос № 54:

        В рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 се подкрепя внедряване на мерки за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. По нея е допустимо финансирането на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради. 

       Сградите трябва да се намират в градовете на 39-те общини бенефициенти по процедурата (от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.) и по-конкретно в рамките на строителните граници на градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Разград, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

      Съгласно Насоките за кандидатстване, по процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) на горепосочените общини за подобряване на енергийната ефективност на следните видове жилищни сгради:

· многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;

· многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ): ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.          

       Собствениците на жилищни сгради не кандидатстват директно, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Общината в качеството си на конкретен бенефициент е отговорна за планиране на дейностите по енергийно обновяване на жилищни сгради, както и за организацията и администрирането на процеса по набиране и подбор на сградите, които да включи в проектни предложения за финансиране по ОПРР 2014-2020. 
 По отношение на документите, които са необходими при кандидатстване, общината има задължение да разработи и утвърди набор от критерии за подбор на сградите и да разработи подходяща процедура по прилагането им, за да избере сградите, които да включи в проектно/и предложение/я по ОПРР. В тази връзка съответната община определя сроковете и условията, при които набира заявления за интерес от сдруженията на собствениците и за допълнителна информация относно кандидатстването по процедурата е необходимо се обърнете към съответната общинска администрация. 

      Детайлна и актуална информация за ОПРР 2014-2020 и процедурата, по която може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 202https://eumis2020.government.bg

Въпрос № 55 от Мариета Богомилова, Община Пловдив < marietabogomilova@abv.bg>, от 27 април 2018 г.:

Уважаема/и г-жо/ г-не,

във връзка с разработване на проектно предложение на община Пловдив по Инвестиционен приоритет Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ по ос 1 на ОПРР, имаме следните въпроси:

В Инвестиционната програма на град Пловдив са заложени следните обекти като част от обхвата на проектното предложение:

И1. Изграждане на улична мрежа (главна и второстепенна) с благоустрояване и паркиране в рамките на пълния уличен профил на територията на Високотехнологичния бизнес-център, включително на пълна подземна техническа инфраструктура и зеленина за широко обществено ползване;

И2. Реконструкция, включително разширяване, на ул. „Лев Толстой“ и изпълнение на улично озеленяване;

И3. Рехабилитация на съществуващи улици „Богомил“ и „Радко Димитриев“, улично озеленяване и прилежащи обществени зелени площи.

С оглед на променените условия и възможности за промяна на видовете собственост в рамките на зоната за икономическо развитие „Гладно поле“, плановете на Община Пловдив към настоящия момент предвиждат обновяване на следните улици:

•
Ул. „Лев Толстой“;

•
Ул. „Генерал Радко Димитриев“;

•
Бул. „Освобождение“;

•
Бул. „Санкт Петербург“;

•
Ул. „Тодор Гатев“;

•
Ул. „Богомил“.

Несъответствието между Инвестиционната програма и актуалните планове на общинска администрация изискват актуализация на Инвестиционната програма. Съгласно актуализираните Насоки за кандидатстване и по-специално Приложение П „Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Пловдив е обявила покана за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма на общината. Поканата е актуална и продължава да бъде отворена за проектни идеи в момента. Съгласно Приложение П, одобрените от Работната група и класирани фишове за проектни идеи практически допълват списъците с индикативни проектни идеи/обекти от инвестиционната програма на общината. По този начин се извършва актуализация/допълване на инвестиционната програма. Актуализираният списък с индикативни проектни идеи следва да бъде представен на УО на ОПРР в срок до 10 дни от одобряване на актуализацията. В този смисъл, община Пловдив може да подаде проектни фишове за улиците от „Гладно поле“, които в момента не са част от Инвестиционната програма. По този начин те ще станат част от Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на настоящото приложение П, респективно от актуализация на Инвестиционната програма.

Приложение П допълва, че разработваните проектни предложения могат да включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

1. Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

2. Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

3. Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на настоящото приложение П.

Тази възможност изисква разработване на проектно предложение за улиците в „Гладно поле“ след приключването на поканата за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма на общината и подаването на проектни фишове за улиците от „Гладно поле“ от страна на Община Пловдив.

С оглед на разграничението между дейностите актуализиране на Инвестиционната програма и официализиране на актуализацията на Инвестиционната програма, дефинирани в Приложение П, както и доуточняването на процедурата за включване на нови обекти е необходимо изпращането на няколко въпроса до УО на ОПРР:

1. Моля за потвърждение, че новите проектни идеи, получени чрез поканата за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма, могат да бъдат включени в проектно предложение, което се разработва и подава през 2018 г.?

2. В случай че при поканата за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма не са получени проектни идеи за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, необходимо ли е получените заявления от Сдруженията на собствениците по паралелната информационна кампания по Приложение Н към Насоките за кандидатстване да бъдат оформени като фишове за проектни идеи и да се входират от името на общината?

3. Допустимо ли е разработването на проектно предложение, което включва обекти/проектни идеи, получени чрез поканата за прием на фишове за актуализиране на инвестиционната програма на общината, преди изтичането на крайния срок за кандидатстване с проектни фишове от 3 месеца?

Отговор на въпрос № 55:

2.1. УО на ОПРР 2014-2020 потвърждава, че новите проектни идеи, получени чрез поканата за прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на инвестиционната програма, могат да бъдат включени в проектно предложение, което се разработва и подава през 2018 г. след тяхното одобряване от страна на работната група.

2.2. Общината има задължение да проведе информационна кампания сред крайните ползватели на помощта (собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради) относно възможността за включване в проекти за енергийно обновяване съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване. След оценяване на получените заявления от сдруженията на собствениците, общината следва да изготви и подаде проектни фишове за всички получени заявления за многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за допустимост по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по ОПРР 2014-2020.

2.3. Разработеното проектно предложение следва да се основава на проектни идеи/ обекти, които са част от:

- Списъка с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

- Списъка с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма

- Списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на приложение П.

В тази връзка, в случай че в проектното предложение ще бъдат включени проектни идеи от подадените фишове по процедурата от Фаза 1 на приложение П, то могат да бъдат включени само обекти/проектни идеи, които са одобрени от Работната група за оценка на проектни фишове. Одобряването на подадените фишове става след провеждане на заседание на Работната група, което заседание следва да се състои след изтичане на крайния срок за прием на фишове.

Въпрос № 56 от Владимир Минков, Община Варна <vminkov@varna.bg>, от 3 май 2018 г.:
Във връзка с подадено ЗИФП от Сдружение на собствениците, имаме следния въпрос: 

Регистрирано е едно сдружение, в което участват (всички) собственици от две многофамилни жилищни сгради, които са свързано строителство. Всяка сграда има по три СО с жилищно предназначение. Всички 9 собственика от двете сгради участват в сдружението и решението за кандидатстване е взето със 100% съгласие. Сдружението е подало едно ЗИФП за енергийна ефективност на двете свързани сгради. 

Допустимо ли е сдружението да кандидатства за мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради с едно ЗИФП, без да се регистрират отделни СС за всяка сграда, предвид малкия брой СО във всяка сграда, свързаното строителство и пълното съгласие на всички собственици за участие в проектно предложение за мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради?

Отговор на въпрос № 56:

Съгласно Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) и публикувани отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039, в случай на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно, при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.  В този смисъл, при условие че двете сгради образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от сгради да кандидатства заедно.

Предвид че собствениците на самостоятелни обекти в двете сгради са регистрирали общо сдружение на собствениците и с оглед на факта, че двете сгради следва да кандидатстват заедно, то е допустимо сдружението на собствениците да подаде едно заявление за обновяване на двете сгради. 

Въпрос № 57 от <irabg@abv.bg>, от 4 май 2018 г.:
Здравейте, имаме следните въпроси във връзка с процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и по- точно с фишовете за проектни идеи, касаещи енергийна-ефективност на многофамилни жилищни сгради. Въпросите са ни следните: 

1. Отнася ли се изискването "Проектни фишове, получили по-малко от 15 точки (45% от  максималният резултат), не се одобряват и не се класират, а се отхвърлят от Работната група"  (стр.14 от Приложение П – Процедура за актуализация на ИП) за фишове за проектни идеи за многофамилни жилищни сгради? Как следва да се приложи изискването за минимален брой точки когато се касае за енергийна-ефективност на многофамилни жилищни сгради, като теоретично те не биха могли да съберат минимум 15 точки, тъй като по три от критериите същите ще получат 0 точки?  

Критерий "Принос към индикаторите за продукт от рамката за изпълнение на ПО1"  - В рамката за изпълнение на Приоритетна ос 1 не е включен индикатор за продукт, свързан с енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и при оценката на фиша за проектна идея той следва да получи 0 точки;

Критерий "Принос към индикаторите за продукт от одобрената ИП" - Индикатор за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради няма заложен и в ИП на общината, тъй като такъв няма в рамката на изпълнение на приоритетна ос 1 и при оценката на фиша за проектна идея той следва да получи 0 точки;

Критерий "Степен на проектна готовност" - Проектните идеи, свързани с ЕЕ на многофамилни жилищни сгради нямат проектна готовност (предполагаме в общия случай за общините) - очакван брой точки 0. 

За набиране на минимално изискуемия брой точки остават 3 критерия - за синергичен ефект, принос към целите на ИПГВР и партньорство и консенсус между заинтересовани лица, което не е задължително.

Получаване на максимален брой точки по критериите за синергичен ефект и принос към целите на ИПГВР не гарантира набиране на минимално изискуемите за класиране 15 точки. 

Критерият "Синергичен ефект и връзки с други проекти в съответната зона, които са изпълнени или са в процес на изпълнение" оценява връзката с други проекти в съответната градска зона, а в същото време, когато се касае за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са допустими такива разположени в строителните граници на града/извън обхвата на зоните. Означава ли това, че следва да се присъдят 0 точки на обект, разположен извън зона, ако в близост няма реализирани други проекти?

При оценка на критерия "Партньорство и консенсус между заинтересованите лица“ се оценява провеждането на обществено обсъждане/информационна кампания от заинтересованото лице, както и приложените писма за подкрепа от други местни организации/ заинтересовани лица. При подготовка на проектни фишове за Енергийна-ефективност на многофамилни жилищни сгради е необходимо стриктно спазване на Приложение Н, като в него е описано изискването за провеждане на Информационна кампания. Въпросите ни са:

Какво се описва в т. 2.9. "Партньорство и консенсус между заинтересованите страни" от фиша  за проектна идея - информационната кампания за разгласа към целевите групи (задължително изискване от Приложение Н) или друга, насочена към подкрепа на идеите, организирана от съответното СС или община (кой я организира)?    

Какво да разбираме под (какво е тълкуването за) "други местни организации/заинтересовани лица", които се очаква да подкрепят проектните идеи при подаване на фишове за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради в изпълнение на критерий: "Партньорство и консенсус между заинтересованите лица"? Кой следва да даде писмо за подкрепа?  

Правилно ли считаме, че Работната група оценява и класира всички проектни фишове независимо, че надхвърлят предварително обявения ресурс, ако същите се отнасят за обекти за социалната инфраструктура, енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация, както и за културна инфраструктура?

Отговор на въпрос № 57:

Изискването съгласно Приложение П, че проектните фишове, получили по-малко от 15 точки (45% от максималния резултат), не се одобряват и не се класират, а се отхвърлят от Работната група, се отнася за всички оценени проектни фишове, включително и за фишове за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.

Фишове за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради могат да съберат минимума от 15 точки, в случай, че получат максимални точки по критериите „Синергичен ефект и връзки с други проекти в съответната градска зона, които са изпълнени или са в процес на изпълнение“, „Принос към мерките и целите на градската стратегия (Интегрирания план за градско въздействие и развитие)“ и „Партньорство и консенсус между заинтересованите лица“. 

Обръщаме внимание на следното:

· Критерият „Синергичен ефект и връзки с други проекти в съответната градска зона, които са изпълнени или са в процес на изпълнение“ оценява връзката с други проекти, които са изпълнени или са в процес на изпълнение на територията на града. Следва да се има предвид, че градската зона не се ограничава до някоя зона за въздействие от ИПГВР, а следва да бъде разглеждана в по-широк териториален обхват – напр. квартали, части на града и т.н. В допълнение, обръщаме внимание, че проектите, с които може да бъде логически и/или териториално свързан предлаганият обект, не са ограничени до проекти по оперативни програми, а могат да бъдат проекти, финансирани с други източници или с общинския и националния бюджет – напр. Националната програма за енергийна ефективност, общински и национални програми и др. 

· Критерият „Партньорство и консенсус между заинтересованите лица“ оценява провеждането на обществено обсъждане/ информационна кампания от заинтересованото лице, което в случая на многофамилните жилищни сгради е съответното Сдружение на собствениците. Провеждането на обществено обсъждане/ информационна кампания не е задължително, но носи допълнителни точки по настоящия критерий. 

В тази връзка, в случай, че дадено Сдружение на собствениците е провело обществено обсъждане или друг тип кампания/събитие (напр. събрание, среща и др.) и е получило писма за подкрепа от други лица/организации (напр. други Сдружения на собствениците, местни НПО и т.н.), то следва да получи точки по настоящия критерий. 

Следва да се има предвид, че задължителната организирана от общината информационна кампания, съгласно Приложение Н, не следва да се счита за обществено обсъждане/информационна кампания, по смисъла на настоящия критерий.

Работната група оценява и класира всички подадени проектни фишове независимо, че надхвърлят предварително обявения ресурс. По този начин общината ще разполага с готов допълнителен набор от сгради/обекти, които потенциално могат да бъдат финансирани при наличието на свободен финансов ресурс.

Въпрос № 58 от Люба Илиева <l.ilieva@api.bg>, от 8 май 2018 г.:
Във връзка с Оперативна програма "Региони в растеж", BG16RFOP001-1.001- Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София, бих искала да задам следният въпрос:

Допустим кандидат ли е Административна сграда за предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност по ОПРР и по точно 1.3. Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Целта на кандидатстване е подпомагане на цялостно външно саниране на сграда с цел повишаване на енергийната ефективност. Сградата се намира в 1-во йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.

Отговор на въпрос № 58:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ са допустими за финансиране административни сгради на общинска и държавна администрация като в т. 5.4.6 от Насоките са подробно описани конкретните допустими дейности.

По процедура BG16RFOP001-1.001 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-София“ допустим кандидат (бенефициент) е единствено Столична община и в тази връзка, само Столична община може да подаде проектно предложение за съответната административна сграда. 

В случай че сградата е държавна собственост, то като партньор в проектното предложение следва да се включи и съответния собственик – държавна институция, както и да бъде представено партньорско споразумение с институцията, чиято собственост е сградата.

В допълнение, следва да имате предвид, че за да бъде подадено проектно предложение за съответната сграда на държавна администрация, същата трябва да е част от списъка с основни или резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма на Столична община или от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П от изменените Насоки за кандидатстване. 

Въпрос № 59 от Даниела Илиева, община Стара Загора <d.ilieva@starazagora.bg>, от 8 май 2018 г.:

Въпрос от Георги Симеонов, директор на дирекция "УРЕ", Община Стара Загора, член на Междинното звено. 

Според отговора, даден на Община Смолян, въпрос 42.2 следва общината да подготви и подаде пред работната група фишове за всички одобрени сгради, в резултат на първоначалната и новата покана за набиране на заявления от СС по инвестиционен приоритет "ЕЕ на многофамилни жилищни сгради". За да се изчисли индикативния бюджет на проектната идея е необходимо да е ясен обхватът на допустимите дейности, който следва да включва всички задължителни мерки по конструктивно укрепване, предписани в техническия паспорт, а СМР на общите части могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление "С" и минимум 60% енергийни спестявания. Това означава, че за да се изчисли индикативния бюджет на проектната идея, Община Стара Загора трябва да авансира разходите за енергийно обследване и технически паспорт за одобрените сгради, за които няма гарантиран ресурс за изпълнение, а само потенциална възможност за включване в ново проектно предложение при наличие  на свободен ресурс. 

Следователно Община Стара Загора трябва да ангажира  публични средства в частна полза за енергийно обследване и технически паспорт без гаранция за възстановяване на тези разходи от бюджета на инвестиционната програма при неизпълнение на тези нови сгради. 

Кой нормативен документ оправдава разходването на тези публични средства в частна полза?

Отговор на въпрос № 59:

Съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ подготовката на проектни фишове за многофамилни жилищни сгради не изисква изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания за сградите. Бюджетът на проектните фишове е индикативен и в тази връзка може да бъде изготвен чрез използването на средна цена на квадратен метър за вече обновени многофамилни жилищни сгради. 

В допълнение, е допустимо общината бенефициент да заложи като условие/критерий за подбор на сградите на етапа на подаване на заявления за интерес (съгласно Приложение Н към Насоките), наличие на изготвени обследване за енергийна ефективност, валиден сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, конструктивно обследване и технически паспорт за сградата. В този случай, извършените от сдруженията на собствениците разходи не са допустими за финансиране по процедурата. 

Въпрос № 60 от Надежда Иванова, община Хасково <opregdev@haskovo.bg>, от 9 май 2018 г.:

Община Хасково е в процес на подготовка за кандидатстване по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинска администрация“ с обект сграда на Областна администрация Хасково с общо приблизително РЗП 9 982 кв.м. Собствеността на сградата е: 

-       Областна администрация Хасково - публична държавна собственост - 9700,49 кв.м.;

-       Община Хасково - частна общинска собственост - 172 кв.м.;

-       МРРБ -  публична държавна собственост - 109,70 кв.м.

Със Заповед на Областен управител, временно са настанени и ползват безвъзмездно помещения в недвижимия имот 16 броя административни структури на съответните министерства и ведомства. На етаж 0 (партер), има самостоятелен обект с площ 502,54 м2, с предназначение "обект за обществено хранене (стол)", част (360 кв.м.) от който областният управител отдава възмездно за ползване и приходите от дейността отиват в бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет Министерски съвет. На същото ниво в сградата има самостоятелен обект с площ  609,32 м2 с предназначение "Гараж в сградата", неразделна част от сградата и конструктивно свързан с нея.

Община Хасково предоставя своя имот с договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот за административна дейност за нуждите на отдел "Държавен архив"-Хасково при дирекция "Регионален държавен архив", гр. Пловдив.

Имайки  предвид гореописаните обстоятелства, въпросите ни са следните:

60.1. С кого Кмета на Община Хасково като бенефициент следва да подпише Споразумението за партньорство? С институции - Областна администрация Хасково и МРРБ или и с ползвателите на инфраструктурата. Следва да се отбележи, че сградата е публична държавна собственост и е в управление на областния управител на област Хасково, а институциите и ведомствата само ползват част от самостоятелните обекти за изпълнение на функциите им, тоест те не ги владеят и ползват по смисъла на чл. 14 от Закона за държавната собственост.

60.2. Разходите за прилагане на ЕСМ за Стола за обществено хранене, държавна/минимална помощ за Областна администрация ли са, или собствен разход? Столът за обществено хранене се ползва по предназначение и стопанското му използване остава само спомагателно като дейност, която е пряко свързана и необходима за експлоатацията на имота и свързана с нейната основна нестопанска употреба. Приходите от дейността отиват в бюджета на Министерски съвет и същите за пренебрежимо малки спрямо неикономическата дейност, осъществявана от администрацията. Годишно от икономическа дейност (наем на стол за обществено хранене) приходът е 22 104 лв., а бюджетът само на областна администрация Хасково е 710 000 лв., тоест икономическата дейност е около 3 %.

60.3. Разходите за прилагане на ЕСМ за гаражите допустим разход ли са, тъй като гаражът е част от сградата и е конструктивно свързан с нея. Същият се използва във връзка с осъществяване на функциите на областния управител и на настанените в сградата ведомства. След обследването ще стане ясно необходимо ли е прилагане на ЕСМ и какви да бъдат те.

Отговор на въпрос № 60:

Отговор на въпрос № 60.1.:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ на етапа на кандидатстване община Хасково следва да представи партньорско споразумение с институциите, които притежават собственост в сградата, а именно – областна администрация Хасково и МРРБ.

Отговор на въпрос № 60.2.:

В случай че предназначението на помещението, отдавано под наем, е за столова, чиято цел е да обслужва служителите на настанените в сградата публични администрации и предвид че сградата е публична собственост и се ползва за осъществяване на обичайната управленска/ регулаторна дейност на настанените в нея публични администрации, то помещението ще бъде допустимо за финансиране с безвъзмездна финансова помощ. 

За проверка на приложимия режим на помощ следва да се отговори на контролните въпроси от таблицата на стр. 9 към т. 4.1 от Приложение О2 „Указания за оценка на съответствието на проектните предложения с правилата за държавни помощи“ към Насоките за кандидатстване по процедурата. 

Отговорът на първия контролен въпрос от таблицата е положителен, тъй като сградата е публична собственост и се ползва за упражняване на обичайните функции на настанените в нея ведомства. 

В допълнение, на база на представената информация, може да се направи и изводът, че стопанската дейност, осъществявана в помещението е съпътстваща/спомагателна към основната нестопанска дейност, както е посочено от Община Хасково при описанието на обстоятелствата, свързани с въпроса.

Едновременно с това е изпълнено и изискването площта на помещенията, ползвани за стопански цели, да не надхвърля 20% от общата използваема застроена площ на сградата (площта на помещението е около 4% от общата площ на сградата, която е собственост на Областна администрация). Следователно отговорът на втория контролен въпрос от таблицата също е положителен и критерий „Проектното предложение е в съответствие с изискванията на приложимия режим на държавна помощ“ следва да се оцени като „Неприложим“, т.е. безвъзмездната финансова помощ за ЕСМ на въпросното помещение е в режим „непомощ“.

Отговор на въпрос № 60.3.:

В случай че гаражът е част от сградата, конструктивно е свързан с нея и се използва, за да обслужва служителите на настанените в сградата публични администрации, то разходите за прилагане на енергоспестяващи мерки за него ще бъдат допустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ, ако са предписани в обследването за енергийна ефективност.

Въпрос № 61 от Ивайло Димитров, община Добрич <ivaylo.dobrich@gmail.com>, от 14 май 2018 г.:

Здравейте, съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, „След одобрение на проектното предложение конкретният бенефициент следва да представи лица, отговарящи на изискванията на описаните в Раздел 9 „Екип“ на формуляра за кандидатстване, като в случай, че същите се явяват външни за бенефициента следва да се представят и доказателства за начина им на подбор (съобразни праговете по ЗОП)“. В случай, че ръководителят на проекта е външно лице за бенефициента и тъй като той подлежи на оценка, следва ли към момента на подаване на проектното предложение (ПП) да е проведена процедура за избора му по ЗОП или тя се провежда след одобрението на ПП (и в такъв случай при оценката се разглежда само неговата автобиография ли)? 

Ако избора на ръководителят на проекта - външно лице, се провежда по ЗОП след одобрение на ПП и впоследствие е избрано различно от посоченото и одобрено от оценителната комисия, какво следва?

Отговор на въпрос № 61:

На етапа на подаване на проектно предложение по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ бенефициентът следва да посочи в раздел 9 „Екип“ от формуляра за кандидатстване изискванията за квалификацията и отговорностите на ръководителя и всички членове на екипа. В допълнение, на етапа на кандидатстване бенефициентът трябва да представи автобиография на ръководителя на проекта като доказателство, че той отговаря на изискванията на процедурата. В случай че за ръководител на проекта се предвижда да бъде избрано външно за бенефициента лице, то на етапа на кандидатстване бенефициентът следва да представи негова автобиография, както и да посочи в раздел 10 „План за външно възлагане“ от формуляра за кандидатстване процедура по ЗОП за избора му.

С оглед възможно забавяне в изпълнението на проекта, предвид че при стартиране на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) бенефициентът следва да сформира екип за изпълнението му, то в случай на провеждане на процедури по ЗОП за избор на ръководител и/или друг член от екипа, препоръчваме общината да стартира процедурите по ЗОП преди сключване на договора за БФП под условие.

Въпрос № 62 от Отдел „Обществени поръчки и европейски проекти“, община Панагюрище, project_pan@abv.bg от 23 май 2018 г.:
Община Панагюрище има одобрена инвестиционна програма и съгласно актуализираните Насоки за кандидатстване и по-специално Приложение П „Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, е обявила чрез покана сформиране на Работна група за оценка на проектни фишове, след което ще обяви прием за проектни идеи.    

Може ли в периода от сформиране на Работна група до изготвяне на Списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на приложение П, община Панагюрище да подаде проектно предложение от Резервния списък?

Отговор на въпрос № 62:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване.  

В тази връзка, община Панагюрище има възможност да подаде проектно предложение с обект от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма, преди изготвяне на списъка с нови проектни идеи/обекти. В този случай община Панагюрище следва да представи обосновка за избора на включените в проектните предложения идеи/обекти (напр. сравнителен анализ между обектите от двата списъка на одобрената инвестиционна програма).

В допълнение, в приложение П към Насоките за кандидатстване е записано, че „в проектни предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма“. В тази връзка, община Панагюрище следва да съобрази избора на обекти, които да включи в проектни предложения, със заложените индикатори в одобрената от УО Инвестиционна програма на съответната община, с оглед тяхното постигане.

Въпрос № 63 от Калоян Христов, община Монтана, ki_hristov@abv.bg, от 29 май 2018 г.:
Във връзка със Заповед РД-02-36-19 от 10.01.2018 г. за изменение на насоки за кандидатстване за провеждане на процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 имаме следния въпрос:    

В резултат на изменените Насоки за кандидатстване в община Монтана беше създадена работна група за актуализиране на Инвестиционната програма на общината. Във връзка с новосъздадената Работна група, необходимо ли е изменение в организационните документи на общината и документите за финансово управление и контрол?     

Отговор на въпрос № 63:

Съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ „Работата и функцията на ръководителя и на един от членовете на Междинното звено като Секретариат на Работната група е в съответствие с Инструкцията за определяне на структурата и състава на междинните звена, със сключените споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, както и с длъжностните характеристики на членовете на Междинното звено“. В тази връзка, новите роли и функции на Ръководителя и на един от членовете на Междинното звено в Работната група, не налагат изменения в сключените споразумения за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, както и в останалите организационни документи на общината, включително в системите за финансово управление и контрол.

Въпрос № 64 от Антония Дякова, община Бургас, a.dyakova@burgas.bg, от 30 май 2018 г.:
Във връзка с изменените насоки за кандидатстване по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие „BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и обявен прием на фишове за проектни идеи за включване в инвестиционната програма на Община Бургас имаме следните въпроси:

3.1. Община Бургас подготвя фиш за проектна идея за група дейности: Социална инфраструктура за ново социално жилище. В тази връзка в случай на одобрение на проектния фиш след извършване на оценка от Работната група, възможно ли е обект: „Изграждане на Кризисен център в УПИ V, кв. 1 по плана на ж.к. Възраждане“, включен в основния списък на ИП да бъде заменен със социално жилище от актуализирания списък на ИП?  

3.2. В случай, че е възможно как това ще бъде отразено върху изпълнението на индикатор: Население, ползващо подобрените социални услуги?

Отговор на въпрос № 64:

3.1. Съгласно изменените Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ всеки конкретен бенефициент може да подава проектни предложения с включени обекти от един от трите списъка към Инвестиционната програма, както следва:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване.  

В тази връзка, община Бургас има възможност да подаде проектно предложение за социално жилище, в случай че същото бъде включено в списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване.

3.2. Съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедурата индикаторите на одобрената от УО Инвестиционна програма не могат да бъдат променяни. В тази връзка и с оглед постигането им, в приложение П е записано, че „в проектни предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма“. 

Община Бургас е заложила в одобрената от УО Инвестиционна програма индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“ с целева стойност за 2023 г. от 8 253 лица. Посоченият индикатор може да бъде отчетен само чрез изпълнение на проектно предложение за социална инфраструктура, включващо центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата, докато с проектно предложение, включващо социални жилища, може да бъде отчетен индикатор „Рехабилитирани жилища в градските райони“.

След осъществяване на междинна оценка на изпълнението на оперативната програма и в случай, че резултатите от оценката покажат обоснована необходимост от промяна на индикаторите, след преговори с Европейската комисия УО би могъл да предложи подход, който да даде възможност на бенефициентите да извършат частични промени в Инвестиционните си програми по отношение на индикаторите, които касаят инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Въпрос № 65 от Нелина Църова, община Велико Търново, nelina.tsarova@veliko-tarnovo.bg, от 31 май 2018 г.:

Във връзка с указанията в Приложение П, фаза 1: Актуализация на инвестиционна програма от Насоките от януари 2018г. и предстоящата оценка на подадени проектни фишове, имаме следният въпрос:

Когато в подаденият фиш за проектна идея се заявява пълна проектна готовност за изпълнение на проектната идея с изброени комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществени изисквания към строежите, становище от РИОСВ, влязло в сила разрешение за строеж, подробна количествено-стойностна сметка и др. изготвени документи, но същите не са приложени към фиша, следва ли да бъдат изискани от подателя на фиша с проектна идея, преди да бъде финализирана оценката му, с цел удостоверяване истинността на заявеното във фиша с проектна идея? Ако – да, то по какъв ред и в какви срокове?

Отговор на въпрос № 65:

Декларираните обстоятелства в съответните фишове за проектна идея не се проверяват с допълнителни документи от Работната група за оценка на фишове. В случая, проектният фиш следва да получи висока оценка по критерия за проектна готовност, без да се изискват допълнителни документи, доказващи декларираните обстоятелства.

На следващия етап, в случай, че проектният фиш бъде одобрен и класиран от Работната група, следва да бъде допълнително преценено дали обектът да бъде включен в проектно предложение от страна на бенефициента по Приоритетна ос 1 на ОПРР. При подготовката на проектното предложение, бенефициентът следва да работи в координация с подателя/ инициатора на проектния фиш и в хода на подготвителния етап следва да бъде проверена наличната проектна документация.

Въпрос № 66 от Ivelina Andonova <andonova.ivelina@gmail.com>, от 05 юни 2018 г.: 

Уважаеми Дами и Господа,

Пиша Ви от името на всички мои съкооператори в многофамилна жилищна сграда в центъра на София с адрес „Цар Асен“ 85. Нашата сграда е строена през 50те години на миналия век и е във видимо лошо състояние, повечето собственици са възрастни хора и няма как да отделят
достатъчно средства, можем ли да кандидатстваме по ОПРР 2014-2020? Доколкото разбрах от общата информация в сайта на ОП „Регионално в Растеж“, ние се интересуваме от Приоритетна Ос 1. Бихте ли ми разяснили дали е възможно да кандидастваме за финансиране на саниране и/или реновиране и каква е процедурат? 

Телефонза връзка: 0886 469 381

С уважение,

Ивелина Вангелова

Отговор на въпрос № 66:

В рамките на Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР) 2014-2020 се подкрепя внедряване на мерки за енергийна ефективност по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. По нея е допустимо финансирането на проекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. 

Сградите трябва да се намират в градовете на 39-те общини бенефициенти по процедурата (от 1-во до 3-то йерархично ниво, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.) и по-конкретно в рамките на строителните граници на градовете: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Асеновград, Велинград, Враца, Габрово, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Разград, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.

Съгласно Насоките за кандидатстване, по процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ (БФП) на горепосочените общини за подобряване на енергийната ефективност на следните видове жилищни сгради:

· многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;

· многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ): ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.   

Собствениците на жилищните сгради не кандидатстват директно, тъй като те са ползватели на помощта за енергийно обновяване на жилищни сгради. Те следва да подадат заявление за интерес към съответната община, която има право да кандидатства и да получи финансиране на жилищните сгради, а собствениците на самостоятелните обекти се явяват ползватели на полученото финансиране. В тази връзка общината има задължение да разработи и утвърди набор от критерии за подбор на сградите и да разработи подходяща процедура по прилагането им, за да избере сградите, които да включи в проектно/и предложение/я по ОПРР, както и да определи сроковете и условията, при които набира заявления за интерес от сдруженията на собствениците.

Във връзка с горното следва да се обърнете към Столична община за получаване на конкретна информация за условията и начина за участие по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.  
Детайлна и актуална информация за ОПРР 2014-2020 и процедурата, по която може да се кандидатства, включително Насоки за кандидатстване, образци на документи и др., може да бъде открита на интернет страницата на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 202https://eumis2020.government.bg
Въпрос № 67 от 08.06.2018 г., valeriy.nedev@silistra.bg, Павлина Петрова-Гецова, Община Силистра

Уважаеми колеги,

С оглед възобновения процес на оценка на проектно предложение с предмет: „Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра“, подадено във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 и регистрирано с номер BG16RFOP001-1.031-0006 в ИСУН 2020, възникна въпрос във връзка с допълнително представената информация от бенефициера Община Силистра, както следва:

В писмо - отговор изх. № 3649#1/06.06.2018 г., на стр.2 по Отношение на т.3.1 бенефициерът ни информира следното: относно сграда на ул. „Добрич“ № 35 се е установило, че собственикът на апартамент 7, ет. 2 не членува в Сдружението на собствениците и няма представена декларация за достъп, както и декларация за държавни и минимални помощи. Собственикът притежава 3,69% от идеалните части в сградата. Допълнителна информация в относно това обстоятелство не е предоставена от бенефициера. 

Съгласно указанията на ОПРР по изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и най-малко клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва ла съблюдава изискванията по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (Приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, конто се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ и техните собственици следва да представят декларация за минимални помощи (Приложение 1 към договора между общината и ССО /Приложение 11 към Указанията на УО).

Бенефициерът е направил проучване относно получатели на държавни помощи. Установено е, че със Заповед ЗК 446 от 17.03.2016 г. на Кмета на Община Силистра е назначена постоянна комисия за поддържане на база данни и регистър на отпуснатите държавни помощи и всички останали задължения съгласно Закона за държавните помощи. В тази връзка до председателя на тази комисия е изпратено Вътрешно съобщение с искане за извършване на проверка на данните в предоставените от собствениците на самостоятелни обекти декларации за държавни и минимални помощи в регистъра на Община Силистра. Извършена е и справка в публичния модул за справки към Информационна система „Регистър на минималните помощи“ към Министерство на финансите. При така извършената проверка от бенефициера не са били установени получатели на такива помощи.

От друга страна, в казуса, който представяме на Вашето внимание, собственикът на апартамент 7, ет.2 в сградата на ул. „Добрич“ № 35 не е подал Декларация за държавни и минимални помощи - Приложение № 11 (образец), както и липсва информация за това дали той извършва или не извършва икономическа дейност в обекта (например дали апартаментът е отдаден под наем или дали не е регистрирана фирма на този адрес) и дали е получател на минимална помощ над (или под) определена сума, включен в обхвата на интервенцията по проекта.

Предвид гореизложеното, оценителният процес не може да продължи, тъй като преценка относно правилната конструкция на бюджета на проекта от гледна точка на предоставянето на БФП, е невъзможна. В този ред, оценителите не могат да преценят дали проектът се нуждае от ново бюджетиране с включен собствен принос за сметка на бенефициера, или е допустимо сградата, находяща се в гр. Силистра, ул. „Добрич“ № 35, включително и апартамент № 7 в нея (с 3,69% от идеалните части в сградата), да бъде изцяло подкрепена с БФП.

Предвид напредналия оценителен процес със срок на приключване до 15.06.2018 г. съгласно Заповедта за работата на оценителната комисия, моля да ни бъде предоставен бърз отговор на поставения от нас казус, за което благодаря предварително.

Отговор на въпрос № 67:

Бенефициентите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) са длъжни да спазват законодателството в областта на държавните помощи и да не допуснат средствата, получени по договора за предоставяне на БФП, да бъдат предоставени на трети лица в нарушение на режима на държавни помощи. В случаите, когато в рамките на конкретен проект се предвижда отпускане на държавна помощ на трети лица, бенефициентите по настоящата схема са администратори на помощ и като такива се задължават да осигурят пълно съответствие с приложимия режим по държавни помощи, както и да изпълнят задълженията си на администратори, произтичащи от Закона за държавните помощи или други нормативни актове. Предоставянето на държавна/минимална помощ, която не отговаря на всички изисквания на приложимия режим по държавните/минималните помощи, представлява неправомерна държавна помощ/незаконосъобразна минимална помощ, което от своя страна е основание за нейното възстановяване от получателя на помощта. Отговорността за възстановяването на такива помощи е на администратора на помощта. 

В тази връзка и предвид, че собственикът на апартамент 7, ет. 2 в сградата на ул. „Добрич“ № 35, включена в обхвата на интервенция по проектно предложение на община Силистра, не е подал Декларация по образец за осигуряване на достъп до притежаваният от него обект (Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС.docx – към публикуваните Насоките за кандидатстване на 10.07.2015 г.) и не е подал Декларация по образец за държавни и минимални помощи (Приложение Annex_B6_Deklaracia_Minimalni_i_dyrzhavni_pomoshti.docx – към публикуваните променени Насоките за кандидатстване на 28.09.2015 г.), предвид и липсата на информация за това дали собственикът извършва икономическа дейност в обекта и дали е получател на минимална помощ над определена сума, както и с цел предотвратяване на евентуално нарушаване на действащото национално и европейско законодателство в областта на държавните помощи, но същевременно и необходимост от изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради, са възможни следните два варианта на отговор по поставеният казус:

1. Бенефициентът следва да не включва конкретната сграда в проектно предложение;

2. Бенефициентът следва да включи в бюджета на проектното предложение разходите за изпълнение на дейности по конкретния самостоятелен обект като собствен принос за допустими разходи.

Въпрос № 68 от Владимир Минков, община Варна, vminkov@varna.bg, от 13 юни 2018 г.:
На 15.12.2017 г. Община Варна е обявила прием на Заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ от Сдружения на собствениците, в рамките на подготовка на проектно предложение "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Варна", част от одобрената Инвестиционна програма на Община Варна, за многофамилни жилищни сгради, ситуирани в Зоната с публични функции, с висока обществена значимост. Допълнително, на 28.02.2018 г. бе обявен и прием на ЗИФП в рамките на приема на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма (ИП) на Община Варна по Приоритетна ос 1 на ОПРР, с обхват строителните граници на гр. Варна.

След извършване на оценяване и приоритизация на ЗИФП, получени в отговор на поканата от 15.12.2017 г., Община Варна има намерение да включи в обхвата на конкретно проектно предложение сградите, попадащи в обхвата на Зоната с публични функции (основен списък обекти от Инвестиционната програма),  които имат най-висока оценка в рамките на обявения финансовия ресурс /1 587 301.59 лв./. За сградите, за които са получени ЗИФП в отговор на поканата от 15.12.2017 г., останали извън финансовия ресурс в резултат на оценяването и за сградите, за които са подадени ЗИФП по обявата за актуализация на ИП и са преминали успешно оценка ще бъдат изготвени фишове за проектни идеи, които ще бъдат подадени към Работната група за оценка на проектни фишове по Процедурата за актуализация на Инвестиционната програма. 

Моля за Вашето становище дали посоченият подход е правилен.

Отговор на въпрос № 68:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване.  

В тази връзка, община Варна има възможност да подаде проектно предложение с обект от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма, преди изготвяне на списъка с нови проектни идеи/обекти. В този случай община Варна следва да представи обосновка за избора на включените в проектното предложение идеи/обекти.

За всички останали сгради, за които са получени заявления за интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците и които преминават етапа на подбор съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване по процедурата, община Варна следва да подготви и подаде проектни фишове по процедурата за актуализация на Инвестиционната програма съгласно Приложение П към Насоките.

Въпрос № 69 от 13.06.2018 г., lovech_pp@abv.bg, Община Ловеч, Дирекция ПП
Здравейте, 

Поставяме въпрос във връзка с кандидатстване за финансиране по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” група дейности „Културна инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г. Община Ловеч разполага с одобрен инвестиционен проект, с който да кандидатства за финансиране по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” група дейности „Културна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. Инвестиционният проект е изготвен в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа за следващия програмен период 2014-2020 г.“, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. Към момента на изготвянето му и издаване на Разрешение за строеж, за сградата обект на интервенция е наличен валиден сертификат за енергийни характеристики, издаден въз основа на енергийно обследване. Същият сертификат към настоящия момент на кандидатстване за финансиране вече не е валиден. В насоките за кандидатстване по настоящата процедура е изискано да се представи „Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация“. 

Въпросът е: Необходимо ли е да се изготви нов сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, в случай че към момента на изготвяне на инвестиционния проект в него са били включени всички мерки предписани във валидния тогава сертификат?

Успешен ден!

Отговор № 69:

В случай, че община Ловеч разполага с одобрен инвестиционен проект и в него са включени всички мерки, предписани във валиден към момента на издаване на Разрешението за строеж сертификат за енергийни характеристики, не е необходимо да се изготвя нов сертификат за енергийни характеристики за сградата обект на интервенция.

В тази връзка, кандидатът следва да представи декларация, „че представеният сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, издаден по реда на Наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ, е валиден към момента на одобряване на инвестиционния проект и издаване на Разрешение за строеж и след издаването му не са извършвани дейности, водещи до подобряване на цялостните енергийни характеристики на сградата, като реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сградата, текущ ремонт на инсталации на сградата и други дейности, както и че не са настъпили изменения в условията, при които сертификатът е издаден, както и на обстоятелствата, отразени в него.“

Въпрос № 70 от 04.07.2018 г., Мариета Танкова <marietabogomilova@abv.bg>, община Пловдив
През месец март 2016 г. Община Пловдив е стартирала информационна кампания и е обявила прием на Заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ от Сдружения на собствениците, в рамките на подготовка на проектно предложение "Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пловдив“, част от одобрената Инвестиционна програма на Община Пловдив, за многофамилни жилищни сгради, ситуирани в цялата територия на общината - обекти от списъка с основни индикативни проекти: ИП „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ със стойност 18 000 000 лв. Приемът на ЗИФП приключва на 20.04.2018г. и поради високия интерес на гражданите са подадени общо 143 броя заявления. 

1. Тъй като обявеният прием касае обекти за интервенция включени във вече одобрената ИП на общината, следва ли към настоящия момент да се подават проекти фишове за всяка една сграда до Работната група към МЗ по процедура за актуализация на Инвестиционната програма съгласно Приложение П към Насоките или община Пловдив има възможност да подаде проектно предложение/ проектни предложения с обекти от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма? 

2. Община Пловдив е публикувала обява за прием на проектни фишове съгласно процедура за актуализация на Инвестиционната програма съгласно Приложение П към Насоките на 03.03.2018г., като в същото време не е била приключила кампанията за прием на Заявления за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ от Сдружения на собствениците (кампанията започнала през март 2017г. е приключила на 20.04.2018г. и именно поради тази причина не е била обявена нова информационна кампания). В такъв случай следва ли да разглеждаме по отделно постъпилите ЗИФП преди 03.06.2018 г. (113 броя) – като обекти част от одобрените обекти от ИП на общината, а постъпилите след това (30 броя) – да бъдат подадени за всяка една сграда проектни фишове по процедурата за актуализация на Инвестиционната програма? Уточняваме, че към момента няма класирани обекти по реда на Приложение Н.    

Отговор № 70:

Съгласно актуализираните през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР 2014-2020 Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване.  

В списъка с индикативни основни проекти в одобрената от УО Инвестиционна програма на община Пловдив е включен проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на стойност на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 18 млн. лв. В тази връзка, община Пловдив има възможност да подаде проектно предложение по група дейности „Енергийна ефективност в жилищни сгради“, преди изготвяне на списъка с нови проектни идеи/обекти. Предвид изтеклия срок за набиране на заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците, община Пловдив следва да извърши оценка на всички подадени заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) по реда на Приложение Н (вкл. и тези постъпили съгласно процедурата за актуализация на Инвестиционната програма). След приключване на оценката на ЗИФП по Приложение Н, община Пловдив може да включи в проектно предложение обекти (сгради) по реда на класирането им до изчерпване на финансовия ресурс от 18 млн. лв.


За всички останали сгради, които няма да бъдат включени в проектното предложение за енергийна ефективност, част от одобрената Инвестиционна програма на община Пловдив, но които преминават етапа на подбор съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване по процедурата, общината следва да подготви и подаде проектни фишове по процедурата за актуализация на Инвестиционната програма съгласно Приложение П към Насоките. 

Въпрос № 71 от 16.07.2018 г., Отдел „ОПЕП“ <project_pan@abv.bg>, община Панагюрище
В одобрената инвестиционна програма на Община Панагюрище в инвестиционен приоритет Социална инфраструктура е заложен проект „Център за работа с деца на улицата - реконструкция и преустройство на сгради с идентификатори №55302.501.4344.1 и №55302.501.4344.4“ на обща стойност 804 277,16 лева с индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“ - 90 лица годишно за пет години период на устойчивост – 450 лица. След проучване през последната година от необходимостта на нова социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ е установено, че към настоящия момент, община Панагюрище не може да покрие критериите за предоставянето на услугата.

Допустимо ли е проекта да бъде заменен с проект от ИПГВР – „Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащите площи към Дневен център за деца и/или младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“/ достъпна среда/. При отрицателен отговор, допустимо ли е да не изпълняваме проект от инвестиционен приоритет Социална инфраструктура?

Какво се случва при неизпълнение на посочения индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“ от одобрената инвестиционната програма?

Моля, Ви за бърз отговор във връзка с изготвяне на информация до МТСП.

Отговор № 71:

В одобрената инвестиционна програма на община Панагюрище, за Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ е заложен индикатор „Население, ползващо  подобрените социални услуги“ с целева стойност за 2023 г. от 450 лица. Посоченият индикатор може да бъде отчетен само чрез изпълнение на проектно предложение за дейности по изграждане/реконструкция/ремонт, включително прилежащи пространства на социалната инфраструктура, включващо центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата.

Предвид изложеното не е допустимо облагородяване на прилежащите площи към Дневен център за деца и/или младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Съгласно изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, община Панагюрище може да подготвя и съответно да подава проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

Във връзка с гореизложеното, общината има възможност да подаде проектно предложение за Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от различните списъци към инвестиционната си програма, като може да избере обект от списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на приложение П.

По отношение на въпроса допустимо ли е община Панагюрище да не изпълнява проект по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ и какво се случва при неизпълнение на посочения индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“ от одобрената инвестиционната програма, моля да имате предвид следното:

Съгласно чл.14 от Споразумението за реализация на Инвестиционна програма,  подписано между УО на ОПРР и община Панагюрище, отговорност на общината е да осигури добро финансово управление и навременното изпълнение на Инвестиционната програма и проектите, включени в нея за финансиране по ОПРР 2014-2020.

В тази връзка през 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми и на Приоритетна ос 1 като цяло и ще приложи одобрената от Министерски съвет с РМС № 440/27.05.2016 г. Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В случай, че община Панагюрище не постигне етапните цели на индикаторите в Инвестиционната програма, може да бъде санкционирана, в съответствие с методологията.

В допълнение, следва да имате предвид, че след осъществяване на междинна оценка на изпълнението на оперативната програма и в случай, че резултатите от оценката покажат обоснована необходимост от промяна на индикаторите, след преговори с Европейската комисия (ЕК), УО на ОПРР би могъл да предложи нов подход, който да даде възможност на бенефициентите да извършат частични промени в инвестиционните програми по отношение на индикаторите, които касаят инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Въпрос № 72 от 27.07.2018 г., Даниела Илиева, <d.ilieva@starazagora.bg>, община Стара Загора

В многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Стара Загора, кв. Самара 3, бл. 8, състоящ се от четири входа, вх. А, вх. Б, вх. В към момента се изпълняват СМР по „Национална програма за Енергийна Ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Към момента на кандидатстване вх. 0 не е взел участие при създаване на Сдружението на собствениците за този блок.

Към настоящия момент вх. 0 е създал сдружение на собствениците и има интерес да кандидатства по проект Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на  ОПРР 2014-2020. С оглед на това, че ще се постигне единна визия на цялата сграда, може ли вх. 0 да кандидатства по проект Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020?

Отговор № 72:

Съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките за кандидатстване) и публикувани отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-1.001-039 могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда. Целта, заради която се създава сдружението на собствениците обаче, е да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата по ОПРР 2014 – 2020 г. Предвид че част от входовете вече са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) и с оглед избягване на риска от двойно финансиране, за целите на кандидатстването е необходимо заявление за интерес и финансова помощ и приложимите образци да се подадат само от сдружение на собствениците на входа, който не е обновен и ще кандидатства самостоятелно по ОПРР 2014-2020 г. Съгласно Указанията, за целите на кандидатстването е необходимо да се регистрира едно сдружение на собствениците за съответния вход.  
При условие че част от сградата вече е енергийно обновена по НПЕЕМЖС, следва да се приеме, че изискването за цялостно обновяване на сградата ще бъде изпълнено след обновяване и на последния вход. При изпълнение на интервенциите следва да се постигне обща визия на цялата сграда.

Въпрос № 73 от 27.07.2018 г., Владимир Минков, <vminkov@varna.bg>, община Варна

По отношение на обектите от ИП „Социална инфраструктура“, група дейности „Социална инфраструктура“ възникнаха редица въпроси касаещи допустимостта на избор на конструктивно-строителни системи на постройките. В настоящия момент като традиционни и най-популярни се приемат стоманобетоновите скелетни конструктивни решения. Предвид необходимостта от съвместяване на изискванията за прилагане на определени функционално-пространствени параметри в рамките на по-ограничени квадратури и строителни стойности се повдигна въпросът за избор на различни от традиционните строителни решения.

В рамките на работни срещи по проблематиката се обсъжда и възможността за проектиране и изграждане на социални жилища по олекотени и бързи за строително изпълнение методи. Възможни ли са вариантите за изграждане на дървени къщи, било то по традиционен метод с носещи дървени конструктивни елементи върху стоманобетонов фундамент или чрез сглобяеми дървени панели?

Металните скелетни конструкции също бяха засегнати в рамките на обсъжданията. Чрез такъв тип строителство ще се постигнат по-ниски разходи за СМР, съответно, по-близки до индикативните единични стойности.

В този ред на мисли, допустимо ли е в рамките на програмата да се поиска проектирането/изграждането на обектите със строително-конструктивни системи и схеми, различни от стоманобетоновата, при условие, че избраните решения отговорят на изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания; Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението; и други относими нормативи?

Отговор № 73:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ предвидените в проектните предложения дейности трябва да се основават на технически или работен проект съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, придружен от подробни количествени сметки по приложимите части ИЛИ схема/архитектурен план, заверен от главния архитект на общината, заедно с обяснителна записка, както и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.

В допълнение, всяка сграда трябва да удовлетворява основните изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ за: механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация;  защита от шум; икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност); устойчиво използване на природните ресурси.  

Проектът на сградата трябва има оценено съответствие с всички основни изисквания по чл. 169, ал. 1, изброени по-горе, както и с изискванията по ал. 3 от същата разпоредба по отношение на опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности; намаляване на риска от бедствия; физическа защита на строежите. 

В случай че се използват отделни сглобяеми елементи, те трябва също да притежават необходимите документи за оценено съответствие, а не документи за съответствие на съставните им продукти и материали, което означава, че за тях трябва да има освен проектни изчисления, и всички необходими документи за оценено съответствие, издадени по реда на приложимата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.  

По отношение на изискванията за енергийна ефективност на сградите, действащите норми са валидни за всички сгради от обхвата на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, независимо от конструктивно-строителната система, по която се изграждат сградите (Наредба № 7 от 2004 г.). 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 2004 г. съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:


1. „B“ - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;


2. „С“ - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;


3. „А“ - за сгради с близко до нулата потребление на енергия при изпълнение на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата.

Не на последно място, по време на строителството трябва да се спазват всички разпоредби на ЗУТ и приложимите подзаконови нормативни актове, регламентиращи строителния процес, тъй като законът не допуска изключения по отношение на разрешаването, изпълнението и приемането на строителството.

Предвид всичко гореизложено, в оперативната самостоятелност на бенефициента е да избере решение, което да отговаря на нормативната уредба и Насоките за кандидатстване по процедурата.

Въпрос № 74 от 27.07.2018 г., Мариела Атанасова, < m.atanasova@kazanlak.bg>, община Казанлък

Община Казанлък изпълнява Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0025-C01/22.04.2016 г. за реализация на инвестиционна програма по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.024 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Казанлък“ в рамките на ПО 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020. Към настоящият момент Община Казанлък изпълнява успешно всички подадени и одобрени проекти от Инвестиционната програма (ИП) и е постигнала индивидуалната си етапна цел на верифицирани от УО средства към 12 юни 2018 г., преди определения краен срок 30.09.2018 г. В ИП е заложен като основен проект „Изграждане на социални жилища в град Казанлък – Етап 1“ с период на изпълнение 06/2018 – 10/2020 на стойност 1 150 000,00 лв. съставляващи 6% спрямо общия размер на ДБФП, определен за града. В рамките на проектът по първи етап се предвижда изграждане, обзавеждане и оборудване на 10 броя едноетажни жилища (всяка с РЗП 68,90 кв.м.) в имот УПИ II-64, кв. 376 по плана на град Казанлък с обща площ 11 411 кв. м. От края на миналата година (септември 2017 г.) възникна социално напрежение сред живущите в ж.к. „Изток“ изразяващо се в нежелание за изграждане на социални жилища в имота, първоначално определен за изграждането им. Бяха изпратени протестни писма до Община Казанлък и Омбудсмана на град Казанлък. След проведени разговори с пряко засегнатите граждани, се установи категорично, в т.ч. с получено искане в общинска администрация, че общественото искане е за преотреждане предназначението на горепосочения терен, като се предлага в същият да бъде изграден парк със зелени площи, насаждения, детски площадки, открит спортен комплекс и закрит център със спортно-творческо предназначение. Във връзка с изразеното категорично становище на живущите в квартала и нежелание за изграждане на социални жилища по ОПРР 2014 – 2020, Община Казанлък идентифицира единствен друг подходящ имот общинска собственост УПИ XXIV-86, кв. 389 по плана на гр. Казанлък – в границите на Зона за въздействие А с преобладаващ социален характер от ИПГВР на гр. Казанлък. Имотът е с обща площ 2907 кв.м. В ИПГВР на Община Казанлък е включен освен проект за изграждане на социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, и проект за изграждане на Център за настаняване на бездомни хора. Същият е проектиран за имот УПИ III-64, кв. 376 по плана на град Казанлък с обща площ 3572 кв.м. Предвижда се изграждане, обзавеждане и оборудване на 1 брой сграда, нискоетажно застрояване на един етаж с РЗП 348 кв.м., с обособени 5 стаи за по двама човека със санитарен възел към всяка, както и служебни и технически помещения и малка столова с разливно. Избраният имот се намира в съседство до този предвиден първоначално за изграждане на социалните жилища. Поради възникналата ситуация Община Казанлък предприе действия за актуализация на Инвестиционната програма и включване на нов общински имот, в който да бъдат изградени социални жилища, като в същия се предвиди изпълнението и на проект за изграждане на Център за временно настаняване. Като се вземе предвид площта на имота и допустимия интензитет на застрояване, в имот УПИ XXIV-86, кв. 389 по плана на гр. Казанлък е възможно да бъдат изградени 2 броя едноетажни социални жилища и 1 брой сграда Център за временно настаняване на бездомни. Предвижда се стойността на проекта за социални жилища да бъде 400 000,00 лв. с ДДС, а за центъра за временно настаняване – 850 000,00 лв. с ДДС. В одобрената ИП за група дейности „Социална инфраструктура“ са предвидени и одобрени 1 150 000,00 лв., което е 6% спрямо общия размер на БФП определена за града. С предприетата промяна ще се запази същият процент от общия размер на БФП – 6%, при необходими 1 250 000,00 лв. обща стойност за двата проекта. На 13.06.2018 г. Община Казанлък подаде фишове за проектни идеи за двата проекта – за изграждане в имот УПИ XXIV-86, кв. 389 по плана на гр. Казанлък на 2 броя социални жилища и на 1 брой център за временно настаняване, към Работната група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Казанлък. Към момента и двата са минали предварителен подбор и оценка, одобрени са и включени в списъка с индикативни/нови проектни идеи/обекти от ИП на общината. Със създалото се социално напрежение възниква обективната опасност Община Казанлък да успее да реализира едва 33,33% (3 броя сгради) от заложената крайна цел към 2023 г. (10 броя сгради) за индикатор Рехабилитирани жилища в градски райони, което е под необходимите минимум 85% изпълнение. От текстовете на Споразумението за реализация на Инвестиционната програма, Споразумението за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, Методологията за разпределение на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP0011.001-039 по ПО1 на ОПРР 2014-2020, Регламент  за изпълнение (ЕС) № 215/2014 г., както и Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. не става категорично ясно какви ще са финансовите и/или други вреди за даден бенефициент в случай на не-постигане на минимум 85% изпълнение на крайната цел през 2023 г. по един от заложените индикатори. Съгласно Общите условия към Договор за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020, чл. 57, т. 5 е възможно отпадане и/или промяна на дейност/и, включително като следствие от това и промяна на целевите стойности на одобрените индикатори, за което задължително е необходимо писмено съгласие на УО на ОПРР чрез подписване на допълнително споразумение (анекс). Моля за вашето становище относно финансовите и/или други вреди, които биха настъпили за Община Казанлък при изпълнение с незадоволителен процент на крайна цел към 2023 г. по един от заложените индикатори, както и в кой нормативен документ е определено това. В допълнение моля за становище предвид създалото се социално напрежение възможна ли е, по какъв начин и на какъв етап, промяна на одобрената крайна целева стойност на индикатор „Рехабилитирани жилища в градски райони“.

Отговор № 74:

Заложеният в инвестиционната програма на общината индикатор по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ е „Рехабилитирани жилища в градски райони“ с целева стойност към 2023 г. 10 броя жилища. Посоченият индикатор може да бъде отчетен само чрез изпълнение на проектни предложения за изграждане или рехабилитация на жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение. В тази връзка изграждането на Център за временно настаняване няма да има принос към постигането на заложената целева стойност, тъй като инфраструктурата за предоставяне на социалната услуга „Център за временно настаняване“ не представлява жилище и се отчита чрез индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“. В допълнение, броят на социалните жилища не е задължително да съответства на броя построени сгради. В зависимост от възможностите и конкретното проектантско решение целевата стойност на индикатора (10 броя жилища) би могла да бъде постиганата, например, само с една или две сгради, в които има по няколко отделни жилища.

Следва да имате предвид също, че Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) не са приложими към споразуменията за реализация на инвестиционните програми на общините, а само към конкретните проекти в процес на изпълнение, за които има сключени ДБФП. С оглед на посоченото, цитираният от Вас чл. 57, т. 5 от Общите условия към ДБФП няма връзка със заложените в инвестиционната програма на общината индикатори, които на този етап съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 не могат да бъдат променяни. С цел постигане на заложените целеви стойности на индикаторите, в цитираното приложение изрично е записано, че „в проектни предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма“.

През 2019 г., както и в края на програмния период, УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми и на Приоритетна ос 1 като цяло и в случай на необходимост ще приложи одобрената от Министерски съвет с РМС № 440/27.05.2016 г., изменена с РМС № 316/10.05.2018 г. Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В тази връзка УО на ОПРР си запазва правото да преразпределя ресурса между общините с оглед постигане на целите и резултатите на ниво приоритетна ос. 

В допълнение, следва да имате предвид, че след осъществяване на междинна оценка на изпълнението на оперативната програма и в случай че резултатите от оценката покажат обоснована необходимост от промяна на индикаторите, след преговори с Европейската комисия, УО на ОПРР би могъл да предложи нов подход, който да даде възможност на бенефициентите да извършат частични промени в инвестиционните програми по отношение на индикаторите, които касаят инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Въпрос № 75 от 19.09.2018 г., Надежда Иванова, <opregdev@haskovo.bg>, община Хасково
Община Хасково проведе обществено допитване и получи голяма подкрепа на проектна идея за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на държавната и общинска администрация. Въпроса ни е допустима ли е за кандидатстване следната сграда/обект. Обекта, който се предлага за подкрепа е административна сграда, с адрес ул. „Ивайло“ №1, разположена в идеален център на гр. Хасково. Сградата е пет етажна с партер, мазе и таван. Застроената площ е 295 м2 а РЗП 1771 м2. Тя е монолитна, строена през 1972 година. Община Хасково е собственик на трети, четвърти и пети етаж плюс партер -50% идеални части от общите части на сградата. Ползватели са администрацията на ЕООД „Тролейбусен транспорт“/100% общинско/ и администрацията на ДГ „Вихрогонче“. Първия етаж е собственост на РДНСК, които са и ползватели. На втория етаж собствеността е на МЗХВ и се ползва от техни териториални административни структури. На кота 0 (партер) има обособен обект с площ 23,30 м2 частна собственост, функциониращ като аптека. Сградата трябва да се обнови/санира цялата, но разходите за тази част са недопустими за БФП, затова те ще бъдат в раздел недопустим разход. „Всички проекти следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в целите сгради. В случай на собственост в сградата, различна от тази на бенефициента или партньора, бенефициентът следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, като частта от сградата – частна собственост следва да се финансира със средства извън БФП (100%).“

Отговор № 75:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ са допустими дейности в административни сгради на държавната и общинската администрация.

След преглед на представената от Вас информация се установява, че в описаната от Вас сграда има няколко собственика и ползвателя, а именно:

· Община Хасково е собственик и ползвател (чрез Общинско предприятие „Тролейбусен транспорт“ и администрация на детска градина) на трети, четвърти и пети етаж на сградата;

· Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е собственик и ползвател (чрез РДНСК) на първи етаж на сградата;

· Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е собственик и ползвател (чрез Офис Хасково ОД за съвети в земеделието – ЦЮ, НССЗ) на втори етаж на сградата;

· На партера на сградата има обособен обект, частна собственост.

В допълнение, съгласно публично достъпната информация на интернет страницата на Областна администрация Хасково (www.hs.government.bg) в сградата се помещава и ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ – РО Хасково към Министерство на икономиката, за която не става ясно дали също не притежава собственост в сградата.

На интернет страницата на Общински съвет Хасково (http://obs.haskovo.bg) е публикувано Решение на Общински съвет № 459/26.05.2017 г., с което се предоставя право на безвъзмездно ползване на фондация „Български център за джендър изследвания - клон Хасково“, за имот – частна общинска собственост, представляващ помещения №6, №7, №8, №9 и №10 на четвърти етаж на сграда на ул. „Ивайло“ №1, гр.Хасково, със срок на ползване 5 /пет/ години, т.е. на част от четвъртия етаж на сградата не се помещава общинска или държавна администрация и в този смисъл се явява недопустим за финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП). 

Едновременно с това, на същата интернет страница се открива информация за Решение на Общински съвет от 2016 г., с което се определят цени за наем на помещения (офиси) – стаи от 1 до 12 на четвърти етаж от сградата на ул. „Ивайло“ №1, гр. Хасково, поради което в посочените помещения също не се изпълняват функции на общинска или държавна администрация и в този смисъл посочените помещения се явяват недопустими за финансиране с БФП. 

Публикувано е и Решение на Общински съвет, съгласно което Общинско предприятие „Тролейбусен транспорт“ ЕООД се помещава в цитираната сграда на ет. 3. Предвид, че общинското предприятие извършва стопанска дейност, която е делима от административните функции на общината, следва да имате предвид, че разходите за посочения етаж са допустими за финансиране с БФП, но под формата на минимална помощ съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата.

Във връзка с гореизложеното, Управляващият орган (УО) на ОПРР 2014-2020 не може да добие увереност, че посочената сграда е допустима за финансиране по приоритетна ос 1 на програмата.

В случай че сградата е допустима за финансиране, следва да имате предвид че община Хасково трябва да подпише партньорско споразумение с всички публични собственици на сградата, което да приложи при кандидатстване за финансиране по ОПРР 2014-2020. 

По отношение на частната собственост, която е недопустима за финансиране с БФП, община Хасково следва да осигури средства за финансиране на тази част от сградата, както и съгласие на съответните лица, с оглед обновяване на цялата сграда.

Въпрос № 76 от 02.10.2018 г., Мариета Танкова, <marietabogomilova@abv.bg>, община Пловдив

Към момента община Пловдив е в процес на подготовка на проектно предложение по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Сред кандидатствалите СС има сгради с височина над 28 м, които вече притежават обследване за енергийна ефективност, проведено преди 2017 г. В мерките за ЕЕ е посочено изпълнение на топлоизолация чрез материал EPS. Към настоящия момент е променено националното законодателство относно пожарна безопасност и съответните допустими материали за топлоизолация за сгради с височина над 28 м. По този начин посоченият в обследванията материал EPS към настоящия момент е недопустим, задължително следва да се използват само негорими материали за топлоизолация. Какви мерки следва да предприемем за справяне с възникналата ситуация?

Отговор № 76:

При изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по всички процедури на ОПРР, бенефициентите са длъжни да спазват действащото национално законодателството и установените норми на Европейския съюз, като гарантират, че строително-монтажните дейности по проектите се извършват в съответствие със законодателството, включително с нормите за осигуряване на бeзопасност при пожар. 

Предвид промяна в национално законодателство – Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (изм. и доп. ДВ. бр.63 от 3.10.2018г.), и по-конкретно на чл. 330. „(1) По фасадите и покривите на строежи с височина над 28 m се полагат топлоизолационни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с външно покритие с клас по реакция на огън не по-нисък от А2“, бенефициентът община Пловдив следва да осигури всички документи, съпътстващи проектното предложение, включително и инвестиционния проект, да бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба. 

Съгласно чл. 28, ал.1: „С инвестиционните проекти за сградите се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации, предвидени с проекта, и на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.“ от Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, проектантът може да промени вида на топлоизолационния материал, при запазване на класа на енергопотребление и коефициента на топлопреминаване, определени в обследването за енергийна ефективност, което е предварително изготвено, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата.

Въпрос № 77 от 05.10.2018 г., Надежда Иванова, <opregdev@haskovo.bg>, община Хасково

В Инвестиционната програма на Община Хасково има предвиден за изпълнение проект с наименование "Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура  в град Хасково" по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” с обект на интервенция "Довършване на жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства в ж.к. "Орфей", включващ три броя сгради по 16 самостоятелни обекта/апартамента. За индикатор "Рехабилитирани жилища в  градски райони" са заложени 48 броя жилища. Изготвеното от общината проектно предложение не може да бъде допуснато за финансиране от програмата поради  несъответствие на инвестиционните проекти с изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и нейните изменения и Наредба №4 от 01.07.2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. В случай, че се предприемат действия за изпълнението на  определените от  Управляващия орган възможности, това ще изисква повече средства от тези които са заложени в ИП и Община Хасково не може да ги поеме като  собствен принос. В тази връзка може ли вместо 3 броя сгради да препроектираме една сграда и да подадем проектно предложение за един брой обект с шестнадесет жилища, като въпроса с постигането на индикаторите остава отворен. Или в случай, че на Община Хасково бъдат отпуснати допълнителни средства през 2019 година за изпълнение на ИП да бъде увеличен финансовия ресурс за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” и да се изпълни проекта в цялост.

Отговор № 77:

В рамката за изпълнение на инвестиционната програма на община Хасково има предвиден индикатор за инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ - „Рехабилитирани жилища в градски райони“ с целева стойност към 2023 г. от 48 броя жилища. Посоченият индикатор може да бъде отчетен само чрез изпълнение на проектни предложения за изграждане или рехабилитация на социални жилища.

Съгласно чл.14. от Споразумението за реализация на Инвестиционна програма, подписано между УО на ОПРР и община Хасково, отговорност на общината е да осигури добро финансово управление и навременно изпълнение на проектите от Инвестиционната си програма, включително и постигане на индикаторите.

Съгласно изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР, община Хасково може да подготвя и съответно да подава проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

- Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

- Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

- Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

Във връзка с гореизложеното, общината има възможност да подаде проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от различните списъци към инвестиционната си програма, като е задължително да изпълни заложените индикатори по инвестиционната програма.

През 2019 г. УО на ОПРР ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми и на Приоритетна ос 1 като цяло и ще приложи одобрената от Министерски съвет с РМС № 440/27.05.2016 г. Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В случай, че община Хасково не постигне етапните цели на индикаторите в Инвестиционната програма, може да бъде санкционирана, в съответствие с методологията.

В допълнение, следва да имате предвид, че след осъществяване на междинна оценка на изпълнението на оперативната програма и в случай, че резултатите от оценката покажат обоснована необходимост от промяна на индикаторите, след преговори с Европейската комисия, УО на ОПРР би могъл да предложи нов подход, който да даде възможност на бенефициентите да извършат частични промени в инвестиционните програми по отношение на индикаторите, които касаят инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“.

Предвид всичко гореизложено, в оперативната самостоятелност на бенефициента е да избере решение, което да отговаря на нормативната уредба и Насоките за кандидатстване по процедурата.

Въпрос № 78 от 12.10.2018 г., Камер Шейхулов, <k.ahmedov@burgas.bg>, община Бургас

Община Бургас в партньорство с НАП-Бургас подготвя проектно предложение за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на НАП-Бургас, ул. „Цар Петър“ №5Б. В Кадастралната карта и кадастралните регистри, имот с идентификатор 07079.610.240, в който попада и споменатата сграда е разделен на два обекта. Съгласно подготвено архитектурно заснемане, конструктивно обследване, обяснителна записка, оглед на място на обекта и запознаване със съществуваща документация се установи, че обект с идентификатор 07079.610.240.1 е разделен на няколко отделни секции, между които има дилатационни фуги. Частта от сградата, собственост на  НАП-Бургас попада изцяло в една от секциите, предмет на проектното предложение. На ниво партер и първи етаж има няколко самостоятелни частни обекта, заемащи минимална част от площта на секцията. Допустимо ли е за да се подготви проектно предложение само за секцията, в която попада собствеността на НАП-Бургас и която е разделена с дилатационни фуги от другите секции на имот с идентификатор 07079.610.240, и ще се приеме ли от УО за постигнато изискването на Програмата за изпълнение на енергоспестяващи мерки в цяла сграда?

Отговор № 78:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ в случай на административни сгради на държавната и общинската администрация бенефициентът следва да поеме ангажимент за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда.
Представената от Вас информация и графични материали не дават увереност на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020, че включването само на една секция от сградата в проектно предложение по процедурата ще позволи внедряване на мерки за енергийна ефективност на една обособена/ делима част от сградата. 

В допълнение, съгласно действащата нормативна уредба общината следва да възложи изготвяне на обследване за енергийна ефективност на цялата сграда и, ако е допустимо (напр. при различно предназначение на части от сградата или др.), е възможно да бъдат издадени отделни сертификати за отделни части от сградата. Дали посоченото е възможно и коя точно част от сградата може да бъде обособена с отделен сертификат може да бъде проверено от правоспособни лица.

Не става ясно, обаче, как подобен проект ще изпълни изискването на процедурата за внедряване на мерки за енергийна ефективност на цялата сграда, както и дали ще може бенефициентът да гарантира устойчивост на направените инвестиции. 

Предвид всичко гореизложено, в оперативната самостоятелност на общината е да избере решение, което да отговаря на нормативната уредба и Насоките за кандидатстване по процедурата.

Въпрос № 79 от 24.10.2018 г., Милко Петков, < milko_kp@abv.bg>
Във връзка с подготовката на проектно предложение по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, имаме следния въпрос:

Ще се счита ли за допустима за финансиране с БФП дейност – направа на бетон около сградата с цел защитаване на външната топлоизолация. Дейността е заложена като съпътстваща към мерките за енергийна ефективност в изготвено обследване за енергийна ефективност.

Отговор № 79:

Допустими за финансиране дейности съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност са:

•
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност;

•
Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които също трябва да са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

•
Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

•
СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване. Всички мерки, предписани в техническото обследване, са допустими за финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) само за сградите, за които се предвиждат над 60% енергийни спестявания на първична енергия съгласно сертификата за енергийни характеристики на сградата. За сградите под 60% допустими за финансиране с БФП са само задължителните енергоспестяващи мерки, задължителните мерки за конструктивно възстановяване/укрепване и мерките за достъпна архитектурна среда. Останалите мерки от техническото обследване за сгради под 60%, ако бъдат включени в проекта, следва да бъдат финансирани със собствен принос на бенефициента.

Цитираните от вас дейности, свързани с направа на бетон около сградата с цел защитаване на външната топлоизолация (заложена като съпътстваща към мерки за енергийна ефективност в изготвено обследване за енергийна ефективност), биха били допустими за финансиране с БФП, в случай че отговарят на цитираните по-горе изисквания.  

Въпрос № 80 от 26.10.2018 г., Станислав Дечев, Областен управител на област Хасково
Във връзка със сключване на споразумение за партньорство между Областна администрация Хасково, МРРБ за самостоятелен обект в сграда 77195.724.9.7.8 и Община Хасково за прилагане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградата на Областна администрация Хасково - публична държавна собственост с общо приблизително РЗП 9 982 кв.м по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 1 „Предоставяне на подкрепа за енергийна ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради, и в жилищния сектор“, моля да отговорите какъв енергиен клас следва да бъде постигнат от предписаните мерки за енергийно обследване за такава административна сграда, заета изцяло от публични органи, като се има предвид изискванията на европейските директиви /2010/31/ЕС/, /2012/27/ЕС/ и Националния план за сгради с БНПЕ.

Предвид, че е доказано, че при енергиен клас А се постига оптимално съотношение между инвестицията и получените ефекти за икономии на енергия и намалени емисии на въглероден двуокис, както и това че потреблението на първична енергия в публичните сгради на администрацията трябва да намалява до 20% през 2020 г., с цел от 2021 г. сградите да отговарят на определението „почти нулево енергийна сграда“, което се постига при енергиен клас А/А+, допустимо ли е да бъдат изпълнени мерки за енергиен клас С за сграда публична държавна собственост в 2019 - 2020 г.

Предвид ограничения ресурс на БФП за бенефициента от една страна и от друга страна, изискванията към обновените сгради да бъдат с високи енергийни характеристики и с ниско потребление на енергия, възможно ли е в случая да се приложи подходът на етапно саниране „стъпка по стъпка“, като се предпишат мерки за енергиен клас А, но изпълнението им да се осъществява на стъпки, като всяка следваща стъпка осигурява надграждане до по-висок енергиен клас от С до А/А+. Ако в рамките на отпуснатата БФП се изпълнят максимално възможните мерки като първа стъпка, ще се предотврати блокиращия ефект на компромисното комплексно саниране и ще се създаде възможност за гъвкавост при следващите етапи на обновяване.

Отговор № 80:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039 е заложено изискването проектните предложения да включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“. 

Изискването за постигане на клас на енергопотребление „С“ е минимално изискване и не ограничава бенефициентите при подбор на мерките за енергийна ефективност да предвидят мерки, които водят до постигане на енергиен клас „А“/А+.

Задължение на възложителя на енергийното обследване (в случая община Хасково) е да избере/одобри най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки, с който се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас „С“ енергопотребление, включително се постига висока норма на възвръщаемост на инвестицията (ефективни енергийни мерки и технологии, които водят до по-големи спестявания на енергия, ефективност на съотношението разходи/ползи, разумен срок на откупуване на инвестициите и др.) 

Следва да имате предвид, че при одобрение на проектно предложение за енергийно обновяване на сграда е необходимо да бъде изпълнен целия пакет от избрани енергоспестяващи мерки, съгласно обследването за енергийна ефективност, с който се постига зададения клас на енергопотребление след внедряване на енергоспестяващи мерки, като УО на ОПРР ще следи за изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, избрани от възложителя, съгласно обследването за енергийна ефективност на сградата.

Въпрос № 81 от 01.11.2018 г., Христина Русева, община Разград, <ipc@razgrad.bg>
Във връзка с реализацията на Инвестиционната програма на Община Разград и подготовката на проектно/и предложение/я по група дейности "Културна инфраструктура" имаме следния въпрос: 

В одобрената инвестиционна програма на Общината, в списъка с индикативни основни проекти, са включени 3 бр. проекти по група дейности "Културна инфраструктура", включващи енергийна ефективност и реконструкция на 1. Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев", 2. Музикална школа "Илия Бърнев" и 3. Етнографски музей. В съответствие с Насоките за кандидатстване към датата на подготовката на Инвестиционната програма  бенефициентите следваше да подадат по 1 отделен проект за всеки отделен обект културна инфраструктура. В този смисъл, в Инвестиционната програма на Община Разград са включени 3 проекта на стойности съответно 564 000 лв., 143 000 лв. и 92 300 лв. В изменените насоки за кандидатстване, актуални към настоящия момент, такова изискване няма. Възможно ли е Община Разград да подаде 1 общо проектно предложение по група дейности "Културна инфраструктура", включващо трите посочени обекта и на обща стойност равна на сбора на трите  индикативни бюджета или Общината следва да подаде 3 бр. проектни предложения, така както са заложени в основния списък?

Отговор № 81:

Съгласно актуализираните към 10.01.2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по своя преценка, община Разград може да подаде едно проектно предложение по група дейности „Културна инфраструктура“, в което да бъдат включени няколко обекта на интервенция от списъка с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма. 

Предвид че проектните предложени по група дейности „Културна инфраструктура“ се финансират чрез комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти по ОПРР 2014-2020, община Разград може да обсъди своите проектни идеи с финансовия посредник за Северна България – „Регионален фонд за градско развитие“ АД с оглед вземане на решение, което ще доведе до финансирането на приходогенериращ и устойчив във времето проект. Повече информация за финансовия посредник може да откриете на интернет адрес: jessicafund.bg, както и може да се свържете със следните лица за контакт: Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283; 02/9370 675; Georgi.Stoychev@ jessicafund.bg; Ралица Груева, мениджър инвестиции, тел: 0894 334 308; 02/ 9370 646 / ralitsa.grueva@jessicafund.bg.

Въпрос № 82: от 09.11.2018 г., Мария Грозданова, <mgrozdanova@blgmun.com>

Община Благоевград е заложила в Инвестиционната си програма по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ 3 броя проекти за реализация в основния списък по Инвестиционен приоритет 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“. Два от тях вече са приключени успешно, а третият се изпълнява в момента. Във връзка с изпълнението на заложения индикатор „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради“ и направените обследвания за енергийна ефективност се оказва, че към 2023 г. няма да можем да постигнем заложената крайна цел от 3 477 385 kWh/годишно за индикатора след изпълнение на всички проекти от основния списък.

В същото време към момента по Инвестиционен приоритет 1 имаме недоговорени средства, както и освободен ресурс след проведени обществени поръчки и сключени договори с изпълнители по изпълняваните проекти. За да постигнем заложената крайна цел за 2023 г. по посочения индикатор и предвид промяната в Насоките за кандидатстване, с която отпадна ограничението за инвестираните средства в административни сгради и МЖС, имаме следния въпрос: Възможно ли е да подготвим проектно предложение от резервния списък на Инвестиционен приоритет 1 и в бюджета на проекта да включим средства от свободния финансов ресурс към момента по ИЛ 1 /недоговорени средства и освободен финансов ресурс/, като в същото време не надвишаваме общата стойност на средствата по приоритета?

Отговор № 82:

Общините бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР могат да подават проектни предложения само в рамките на недоговорените средства, предвидени за съответния инвестиционен приоритет. Спестеният финансов ресурс след проведени обществени поръчки по сключени договори за БФП към настоящия момент не може да бъде използван за финансиране на нови проектни предложения. След изготвяне на Средносрочната оценка на ОПРР, както и след отразяване на постигането на етапните цели на индикаторите на ниво приоритетна ос и на ниво конкретни бенефициенти, ще бъде взето решение как да бъде разпределен и договорен освободеният финансов ресурс по Приоритетна ос 1. 

Въпрос № 83: от 19.11.2018 г., Кръстина Галова, <gaIova@eurolink-co.com>
Управляваното от мен дружество има договор с Община Бургас за изготвяне на финансов анализ на проекти "Културен дом на Нефтохимика" и "Музей за съвременно изкуство и библиотека".

Двата проекта са включени в инвестиционната програма на Община Бургас във връзка с изпълнението на ИГПВР. Освен това е извършено проектиране за двете сгради, финансирано съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РООО1 /5-02/2012/029 "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020 г.", по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. При напредването на подготовката на проектите възникна въпросът задължително условие ли е обектите а бъдат регистрирани като културни институции в министерство на културата съгласно Закона за закрила и развитие на културата. При кандидатстването за финансиране, както и при разработването на инвестиционната програма са одобрени проектите, които се управляват от Общинско предприятие и не са регистрирани като културна институция.

Много моля да ни отговорите на можем ли да кандидатстваме без да се променя статутът на дружеството, управляващото двата проекта?

Много моля да получим контакти на служители на ОПРР, към които можем директно да се обръщаме с въпроси по тези 2 проекта.

Отговор № 83:

В Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ няма изискване обектите на интервенция да са регистрирани като културни институции в Министерство на културата. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде отпускана на съответните бенефициенти, с цел осъществяване на интервенции върху обекти на културната инфраструктура, които се ползват като културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други културни институции. 

Следва да се има предвид, че допустими кандидати по процедурата са единствено общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г., които изрично са посочени като конкретни бенефициенти на помощта в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма. 

В случаи, че обекти на интервенция не се стопанисват пряко от бенефициента или партньора по проекта, същите следва да бъдат предоставени за ползване и съответно да се експлоатират (стопанисват) от общински и държавни културни организации, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЗРК.

Обръщам внимание, че до края на месец декември 2018 година ще бъде публикувано изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Относно молбата Ви за контакти на служители на ОПРР, Ви информирам, че

УО на ОПРР няма практика да предоставя контакти на конкретни служители за директна връзка с лица, разработващи проектни предложения. Предвид това, при допълнителни въпроси, същите могат да бъдат задавани чрез официалните възможности за контакт: 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, Email: oprd@mrrb.government.bg. 
Въпрос № 84: от 27.11.2018 г., Яшо Минков, < y.minkov@dimitrovgrad.bg>

Моля за разяснение относно тълкуването на термина "актуализация" на ИП в смисъла на Насоките и във връзка с Приложение П. Въпросът ни касае следния казус: 

Имаме остатьчен/недоговорен ресурс за изпълнение на три проектни предложения от основния списък на одобрената от УО ИП, които не са минали етап на оценка от M3. Следва ли тези три проектни предложения да се подават отново, с нови проектни фишове за оценка, трябва ли още веднъж Работната група да се произнася за тях (имаме протоколи от работата на предишната РГ за одобрението им) и това счита ли се за актуализация на ИП? 

Задаваме въпроса си защото в Насоките има текст, че "Одобрената от УО на ОПРР инвестиционна програма се актуализира чрез включване на нови проектни идеи, одобрени и класирани от Работна група за предварителен подбор и оценка на проектни идеи за включване в ИП", а в същото време има текст в Приложение П, който гласи: "Приемът на фишове през 2018 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината:.".

Отговор № 84:

Съгласно актуализираните през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” списъкът с индикативни проектни идеи и обекти на Инвестиционната програма се състои от следните елементи:

1) Обектите/идеите от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от Управляващия орган (УО) на ОПРР 2014-2020 Инвестиционна програма;

2) Обектите/идеите от списъка с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР 2014-2020 Инвестиционна програма;

3) Обектите/идеите от списъка с нови проектни идеи/обекти, подбрани в съответствие с процедурата от приложение П на изменените Насоки за кандидатстване

В тази връзка, за проектни идеи, които са част от списъка с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР 2014-2020 Инвестиционна програма, не следва да бъдат разработвани и подавани проектни фишове към Работната група за актуализация на Инвестиционната програма.

Въпрос № 85: от 12.12.2018 г., Милко Петков –старши експерт в Община Горна Оряховица  

Във връзка с подготовка на проектно предложение за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1: „Устойчиво интегрирано градско развитие“ на ОПР 2014-2020 и с оглед задължителното включване в проектното предложение на дейност – Подорбяване достъпа за лица  c увреждания до сградите, имаме следния въпрос:   Ще се счита ли за допустим разход с БФП по проекта и същевременно изпълняването на изискването за достъпна среда на хора с увреждания до сградата, чрез закупуване на устройство за придвижване на хора с увреждания по стълбища и преодоляване на препятствия, като това устройство да се ползва от всички входове на жилищната сграда? Насочваме се към това решение, защото пространството около сградите не позволява изграждането на рампи за придвижване на хора с увреждания.  

Отговор № 85:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039 е необходимо в проектите, финансирани по ОПРР, да бъдат включени всички необходими мерки насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. 

В жилищните сгради в зависимост от ситуацията следва да се преценят възможностите за осигуряване на достъп до главния вход на сградата. При жилищни сгради със съществуващ асансьор следва да се предвидят дейности за подобряване на достъпа до първото ниво на сградата (нивото с асансьор), като конкретното проектно решение следва да е изпълнимо и целесъобразно и да отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба. В случай на сграда без асансьор кандидатът следва да предвиди дейност за подобряване на достъпа само до входа на сградата. 

Предвид гореизложеното, закупуването на устройство за придвижване на хора с увреждания по стълбища и преодоляване на препятствия, би бил допустим разход за финансиране с БФП, в зависимост от техническите възможности на конкретната жилищна  сграда и проектантското решение.

В допълнение, с оглед постигане политиките на равни възможности и социално включване,  следва да се изпълнят всички възможни и необходими мерки, така че да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за безпрепятствен достъп от всички групи население, включително хора с увреждания до главния вход на сградата. В тази връзка е необходимо осигуряването на устройство за придвижване на хора с увреждания за всеки отделен вход на жилищната сграда. 

Въпрос № 86: от 11.01.2019 г., община Ловеч

Съгласно споразумението от 04.05.2016г., подписано между МРРБ - УО на ОПРР 2014-2020г. и Община Ловеч за реализация на Инвестиционната програма по процедура за предоставяне на БФП BG16RPOPOO1-1.001-040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Инвестиционни програми”, част от процедура BG16REOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОПРР 2014-2020г., в списъка с индикативните основни проекти от Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на гр.Ловеч по Инвестиционен приоритет „Градска среда”, група дейности „Градска среда” е одобрен проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и пл. „Тодор Кирков” в гр.Ловеч” включващ извършване на СМР върху 3, от общо 4 подобекта, съгласно издаденото разрешение за строеж № 99/18.08.2015г., в размер на 6 943 866,12лв., от тях БФП - 6 883 421,25 лв. и 60 444,87 лв. собствен принос на Община Ловеч, необходим за изпълнението на всички дейности в проектното предложение, а не за финансиране на недопустими за финансиране по процедурата дейности.
При определяне на индикативните проекти, които са включени в Иивестидиоииата програма за изпълнение иа ИПГВР иа гр. Ловеч, Община Ловеч се е съобразила с минимални и максимални прагове иа предоставяната БФП (100%) по някои групи дейности (иивестидионии приоритети), с оглед спазване иа съотношението между размера на средствата иа ниво Приоритетна ос 1, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата одобрени със Заповед № РД-02-36- 351/18.04.2016 г. иа Ръководителя иа УО иа ОПРР за изменение иа Насоките за кандидатстване.
В Насоките за кандидатстване (септември 2015г.) са определени инвестиционните приоритети и праг на БФП в %, спрямо общия размер на БФП, определена за всеки бенефициент. За Инвестиционен приоритет „Градска среда“ - група дейности „Градска среда“ е посочен праг на БФП, спрямо общия размер на БФП, определен за всеки бенефициент в размер на максимум 30%, което за Община Ловеч представлява 6 883 421,25 лв. При съставянето на бюджета на проекта, тази максимално допустима сума се оказа недостатъчна (въпреки че се кандидатства с три от четирите подобекти по Разрешение за строеж №99/2015г.) и Община Ловеч дофинансира със собствени средства този дефицит.

В списъка с индикативни резервни проекти от одобрената Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр. Ловеч е предвиден проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и ЖК „Младост“ с подобекти: подобект №1
- Площад „Свобода“ - площадното пространство зад

Православния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ на стойност 739 057,91 лв. и подобект №2 - Рехабилитация на ЖК „Младост“ на стойност 5 296 454,50 лв.

След провеждане на обществените поръчки и сключването иа всички договори по ДБФП № BG16RFOP001-1.020-0002-C002 от 21.11.2016г., се установи икономия иа средства в размер иа 1 279 626,17 лв.

Проектно предложение „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част на гр. Ловеч - подобект 3 „Площад „Свобода“ е с индикативен бюджет в размер на 739 000 лв.

Изпълнението на проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част на гр. Ловеч - подобект 3 „Площад „Свобода“ ще завърши изцяло обновяването на централната градска част на гр.Ловеч. В противен случай резултатът ще е частичното изпълнение на инвестиционен проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад „Тодор Кирков”, който проект е финансиран със средства по ОПРР 2007-2013г., Приоритетна ос 5 Техническа помощ, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P0001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период“.

С изпълнението на подобект „Площад „Свобода“, ще се осигури завършеност на инвестиционния проект и цялостно изпълнение на проект от ИПГВР на гр. Ловеч. С това ще се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси в Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост. В тази зона са разположени две учебни заведения, рехабилитирани със средства по ОПРР 2014-2020г„ както и административната сграда на РУП-Ловеч и ДАТО-сектор Ловеч с прилагане на мерки за енергийна ефективност, също със средства по ОПРР 2014-202Ог. Това допълнително ще засили синергичния ефект от инвестициите на териториално ниво. Цялостното решение ще надхвърли добавената стойност, която би се получила, ако тези политики и инвестиции биха били изпълнени по отделно. Ще се осигури максимална интеграция на интервенциите на територията на града, ще се насърчи растежа и заетостта, и ще се подпомогне постигането на визията за развитие на гр. Ловеч 2020, залегнала в ИПГВР на града.

В актуалните Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, при изготвянето и актуализирането на Инвестиционните програми вече не се прилагат минимални и максимални прагове на предоставяната БФП (100%) по групи дейности (инвестиционни приоритети). Съгласно изменените със Заповед № РД-02- 36-1639/21.12.2018г. на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOPOO 1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, за Община Ловеч е допустимо да подава проектни предложения само по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в сграден фонд“ и Инвестиционен приоритет „Социална и културна инфраструктура“.

С настоящето, искаме н разчитаме на Вашето одобрение, Община Ловеч да подаде проектно предложение „Рехабилнтация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част на гр. Ловеч - подобект 3“ с индикативен бюджет от 739 000,00 лв. След подаване на проектното предложение „Рехабнлнтацня н новн пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част на гр. Ловеч - подобект 3 - пл. „Свобода“ гр.Ловеч“ ще остане свободен ресурс от 540 626,17лв. до достигне на договорения ресурс в Инвестиционната програма по Инвестиционен приоритет „Градска среда”).

Отговор № 86:

Общините бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР към момента могат да подават проектни предложения само в рамките на недоговорените средства, предвидени за съответния инвестиционен приоритет и само по инвестиционните приоритети, посочени в таблица 1 (стр. 14). от Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на  интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. 

Спестеният финансов ресурс след проведени обществени поръчки към настоящия момент не може да бъде използван за финансиране на нови проектни предложения. 

Следва да имате предвид, че УО на ОПРР разглежда възможни варианти за подход с цел усвояване на спестения финансов ресурс, като този въпрос ще бъде обсъден на предстоящото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР. След евентуално одобрение на подхода от страна на КН общините бенефициенти ще бъдат своевременно уведомени. 

Въпрос № 87: от 18.01.2019  г., Маргарита Перникова <mpernikova@svishtov.bg>

В подписаното Споразумение за реализация на Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „ Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Инвестиционни програми“ между  Община Свищов  и ГД „Програмиране на регионалното развитие“, управляващ орган на ОП „РР“, от 22.2.2016 г. По тематична цел: 9 „Насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и всяка форма на дискриминация“, Инвестиционен приоритет:  9а “Инвестиране в здравната и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на
 социалното приобщаване  чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и преминаването на от служби на институционално равнище към служби на местно равнище“ в Група дейности „Социална инфраструктура“ в основният списък на проекти в  Инвестиционна програма на Свищов фигурира проект за изграждане на социално жилище в „ Зона с преобладаващ социален характер“, кв.27А, УПИ ІХ-4116  На практика в покрайнините на града на едно от местата, където съществуват  9 бр. „Бараки“. Този проект който към настоящият момент не е подаден. 
Приблизително на 250 метра югозападно се намира съвременно потенциално свлачище VTR28.65766.01.10, регистъра на  НА КРИТИЧНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.   През последните 3 години не се наблюдава интерес за ново строителство и на практика зоната остава сегрегирана.  Отдалечени са от образователни, здравни и търговски обекти. 

Въпрос: Може ли Община Свищов да подготви проектно предложение, за изграждане на социално жилище върху другият общински имот, където са разположени също  „Бараки“ 5 броя? Този общински имот се намира в близост додетска градина, професионално училище, Домашен социален патронаж, ДЦДУ, Център за социална рехабилитация и интеграция, културни, здравни и др. институции., но е извън зоните за въздействие. Държим да отбележим, че индикатора ще бъде запазен, т.е  ще се изградят 27 апартамента. Така ще се осигури възможност за настаняване на всички ползватели на „Бараки“ / към момента /.
Новото местоположение ще позволи осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение , едновременно  и задължително  съчетани с други видове интервенции, включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното приобщаване и заетостта.  Което ще позволи през периода на устойчивост да се постига и синергичният ефект, защото ще се осигури възможност за настаняване и на ползватели и извън градската територия.

Отговор № 87:

Общината може да подготвя и съответно да подава проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

- Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

- Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

- Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

В тази връзка като първа стъпка е необходимо община Свищов да актуализира/допълни списъка с индикативни проектни идеи и обекти в Инвестиционната програма с предложение за включване на обект „Социално жилище“ извън зоните за въздействие (в рамките на т.нар. 20% функционални връзки). Процедурата по актуализация на Инвестиционната програма е описана в Приложение П от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуализирани  на дата 22.12.2018 г.

В Приложение П: Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП към актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 е указано, че през 2019 г., общините, по своя преценка, могат да обявят нова покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване.

Приемът на проектни фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. Секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата.

Актуализираният списък с индикативни проектни идеи и обекти в инвестиционната програма не подлежи на допълнително одобряване от страна на УО на ОПРР, но следва да се има предвид, че общата индикативна стойност на БФП за проектните идеи извън зоните за въздействие (какъвто е новият предложен проект за социални жилища) не трябва да надвишава 20% от определения общ ресурс на БФП за общината по Приоритетна ос 1. 

В допълнение, през 2019 г. общината има възможност за актуализация и на ИПГВР. В рамките на тази процедура идентифицираните в хода на актуализацията на инвестиционната програма проектни идеи/обекти следва да бъдат включени съответно и в ИПГВР.

Обръщам внимание че, съгласно Насоките за кандидатстване (Приложение П), общината има възможност да подаде проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от различните списъци към инвестиционната си програма, като следва да изпълни заложените индикатори по инвестиционната програма. В проектните предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма и в ОПРР, но същевременно имат и най-пълна проектна готовност. На тази база бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма.

Въпрос № 88: от 21.01.2019  г., община Пазарджик

Във връзка с подаден обект в Инвестиционна програма на ИПГВР на гр. Пазарджик в Проектна група Функционални връзки (ФВ) - 1 „Обновяване на социални обекти“ - Проект ФВ - 1Л - Изграждане на „Приют за лица“ и във връзка с предпроектното проучване за предстоящо кандидатстване и получаване на финансиране, искаме да Ви уведомим за:

- Подаденото местоположение на обект Изграждане на „Приют за лица“ находящо се в гр. Пазарджик, кв. 126, ул. „Георги Пенев“ №25, поземлен имот с идентификатор № 55155.506.993 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, частна общинска собственост - Акт № 1390 от 21.05.2009 г. с площ 259 кв, м. е в съседство със Зоната със социални функции по ИПГВР. Този поземлен имот, поради неговите градоустройствени дадености и показатели, не позволява изграждането на обект от такъв тип.

- Предлагаме така заложеното в Инвестиционната програма на ИПГВР местоположение на гореспоменатия обект да бъде заменено с имот в границите на Зоната със социални функции по ИПГВР, позволяващ изграждането на обект „Приют за лица“. Адресът на имота е гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“, идентификатор 55155.503.1481 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, представляващ УПИ I -1366, 1376, кв. 413 б . Имотът е с Акт №5179 от 09.10.2018 г. за частна общинска собственост и има площ от 855 кв. м.

Отговор № 88:
Общината може да подготвя и съответно да подава проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

В тази връзка, е необходимо община Пазарджик да актуализира/допълни списъка с индикативни проектни идеи и обекти в Инвестиционната програма на ИПГВР с предложение за включване на обект „Приют за лица“ в Зона за въздействие с преобладаващ социален характер, съгласно Приложение П от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуализирани  на дата 22.12.2018 г.

В Приложение П: Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП към актуализираните насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  е указано, че през 2019 г., общините, по своя преценка, могат да обявят нова покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване.

Приемът на проектни фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. Секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата.

Актуализираният списък с индикативни проектни идеи и обекти в инвестиционната програма не подлежи на допълнително одобряване от страна на УО на ОПРР.

Обръщам внимание че, съгласно Насоките за кандидатстване (Приложение П), общината има възможност да подаде проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от различните списъци към инвестиционната си програма, като следва да изпълни заложените индикатори по инвестиционната програма. В проектните предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма и в ОПРР, но същевременно имат и най-пълна проектна готовност. На тази база бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма.

Въпрос № 89: от 18.01.2019  г., Община Лом <invest_program_lom@abv.bg>

Във връзка  с изпълнението на своята Инвестиционна програма, Община Лом има следния казус:
В ИПГВР на Община Лом е включен проект „Изграждане на социални жилища“. Предвидено е проектът да се изпълнява в зоната със социални функции, кв. Младеново на гр. Лом. За обекта е изработен, приет и одобрен от МРРБ инвестиционен проект във фаза работен, като изработването на същия е финансирано в рамките на проект "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020 г.", финансиран по ОПРР 2007-2013. Проект „Изграждане на социални жилища“ е включен в Инвестиционната програма на Община Лом по Приоритетна ос 1 на ОРР 2014-2020, като е предвидено изпълнението му да се реализира на два етапа и тези два етапа са заложени съответно в списъка с индикативни основни и индикативни резервни проекти. 

Към настоящият момент обаче неговото реализиране е невъзможно, тъй като в кв. Младеново на гр. Лом има строителна забрана поради свлачищния характер на квартала. Същевременно Община Лом разполага с друг терен, общинска собственост, намиращ се извън зоната със социални функции, но в зоната с публични функции с висока обществена значимост.  Допустимо ли е проектът за социални жилища да се изпълни на друг терен при запазване на обемно-пространственото решение, броя на жилищата и разположението на отделните сгради, като инвесиционният проект бъде преработен спрямо характеристиките на новия терен?  

Допустимо ли е Община Лом да изпълни строителството в рамките на един проект, след като в ИП е било първоначално заложено етапно изпълнение в два проекта?  

На каква стойност е допустимо да бъде проектното предложение – на стойността на в списъка с индикативни основни проекти от настоящата ИП или може да бъде на по-висока стойност, но в рамките на недоговорения към момента финансов ресурс?  Как следва да се отрази промяната в ИП – като включване на нова проекта идея към списъка с индикативни основни и индикативни резерви проекти или следва да се разглежда като изпълнение на проект от настоящата ИП, но на територията на друга зона за въздействие?  Би ли бил допустим разходът за частична преработка на инвестиционния проект за адаптирането му към новия терен, при условие, че първоначално изработването на проектната документация е финансирано в рамките на "Подготовка на инвестиционни проекти, включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом  за кандидатстване през следващи програмен период 2014-2020 г."?

Отговор № 89:
Общината може да подготвя и съответно да подава проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 
· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

В тази връзка като първа стъпка е необходимо община Лом да актуализира/допълни списъка с индикативни проектни идеи и обекти в Инвестиционната програма с предложение за включване на обект „Изграждане на социални жилища“ в Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост. Процедурата по актуализация на Инвестиционната програма е описана в Приложение П от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуализирани  на дата 22.12.2018 г.

В Приложение П: Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП към актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 е указано, че през 2019 г., общините, по своя преценка, могат да обявят нова покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване.

Приемът на проектни фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. Секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата.

Актуализираният списък с индикативни проектни идеи и обекти в инвестиционната програма не подлежи на допълнително одобряване от страна на УО на ОПРР.

Обръщам внимание че, съгласно Насоките за кандидатстване (Приложение П), общината има възможност да подаде проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от различните списъци към инвестиционната си програма, като следва да изпълни заложените индикатори по инвестиционната

програма. В проектните предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма и в ОПРР, но същевременно имат и най-пълна проектна готовност. На тази база бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма.

В допълнение, съгласно Насоките за кандидатстване, разходите свързани с разработването на технически и работни проекти са допустими разходи. Следва да имате предвид, че съгласно Критериите за оценка на проектно предложение по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ (Приложение Д), в случай на кандидатстване с обект, чийто инвестиционен проект е разработен по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, разходите за проектиране не са допустими за възстановяване по процедура BG16RFOP001-1.001-039.
Въпрос № 90: от 25.01.2019  г., Община Гоце Делчев <oba@gocenet.net>

Съгласно изискванията на т.5.4.7 от Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и

интегрирано градско развитие“, процедура: BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” *проектните предложения* *следва да включват* /„Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ (в случай на интервенции върху съществуваща сграда)“/Проект /„Реконструкция на съществуваща сграда в бившата казарма за настаняване на крайно нуждаещи се (социални жилища),,/ е в Списъка с основни обекти на одобрената Инвестиционна програма по ИПГВР. По проекта се предвижда обособяване на 30 бр., социални жилища в неизползваема общинска З-етажна сграда, обособена част от сграда с предназначение спални помещения в бившата казарма. Конструкцията на сградата е стомано-бетонова с външни стенн от керамични тухли. Сградата не се използва от 1999г. и захранването с електричество и вода е прекъснато от съображения за безопасност. В този смисъл не могат да се предоставят данни за потребена ел.енергия, вода и горива за последните 3 години, които да послужат за нуждите на обследването за енергийна ефективност.

Предвид гореописаното, молим за отговор на въпроса необходимо ли е да се извършва обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на съществуващата сграда, която *не е в режим на ползване,_* които да се приложат към проектното предложение при подаване на проекта за оценка пред Междинно звено?

Отговор № 90:
Предвид, че сградата не се използва от 1999 г. и захранването с електричество и вода е прекъснато и в този смисъл не могат да се предоставят данни за потребление на електрическа енергия, вода и горива за последните 3 години, които да послужат за нуждите на обследването за енергийна ефективност, Ви обръщаме внимание, че съгласно действащото национално законодателство – НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, и по-конкретно в чл. 13 ал. 4 от Наредбата е посочено: „За сграда в експлоатация, за която няма налични данни за разхода на енергия за отопление/охлаждане за нито една от последните три календарни години, предхождащи обследването, енергийният баланс по ал. 2, т. 5 на сградата се съставя по базово енергийно потребление.“ 

Предвид гореописаното, за съществуващата сграда, която не е в режим на ползване, е необходимо да бъде извършено обследване за енергийна ефективност и да бъде издаден сертификат за енергийни характеристики, съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Въпрос № 91: от 06.02.2019  г., Зорница Якова <zornica_iakova@abv.bg>

Във връзка с подготовката на проект от група дейности Културна инфраструктура имаме следния въпрос:

Общината иска да кандидатства с обект, който е общинска собственост към момента. Собствеността на обекта е спорна. Ако сега кандидатстваме с този обект, какви ще са последиците ако се установи, че собствеността е смесена или се окаже, че не е общинска.

Отговор № 91:
Съгласно Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, и по-специално Приложение Д „Критерии за оценка на проектни приложения по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, е предвидено по критерий 1.37, да бъде приложен документ за собственост върху недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от който става ясно, че недвижимият имот е общинска собственост или собственост на партньора по проекта. Допустимите обекти на интервенция, когато не се стопанисват пряко от бенефициента или партньора, следва да са предоставени за ползване и съответно да се експлоатират (стопанисват) от общински и държавни културни организации, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

При интервенции върху обекти на културната инфраструктура, държавна собственост, в управление на Министерство на културата (МК), конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство с МК, като се представи Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и МК. В партньорското споразумение следва да се разпишат правата и задълженията на всеки партньор по проекта.

В допълнение, имайте предвид, че съгласно чл. 71 „Дълготрайност на операциите“ от Общия регламент №1303/2013, в период от 5 (пет) години след извършване на окончателното плащане към бенефициента по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/административния договор  или в периода от време, определен в правилата за държавна помощ (когато е приложимо), бенефициентът е длъжен да изпълнява едновременно следните задължения:

1. да не прекратява или премества дейността си извън програмния район на ОПРР, освен с изричното одобрение на Управляващия орган на ОПРР;

2. да не променя собствеността или владението на обектите на инвестиция по проекта, с което се дава на дадено търговско дружество или публично правна организация неправомерно преимущество;

3. да не извършва значителна промяна, която засяга естеството, предназначението, целите или условията за изпълнение и която би довела до подкопаване на нейните първоначални цели.

Неправомерно платените суми във връзка с проекта се възстановяват от бенефициента пропорционално спрямо периода, за който изискванията не са били изпълнени.  

Предвид всичко гореизложено, следва да имате предвид, че за да бъде издадено Решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, проектното предложение следва да отговаря на всички изисквания съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата.

В случай, че собствеността на даден обект на интервенция е спорна, то този обект не следва да бъде включван в ПП до изясняване на съответния казус и осигуряване на допустимост съгласно изискванията на ОПРР 2014-2020.

Въпрос № 92: от 13.02.2019  г., Мариета Танкова < marietabogomilova@abv.bg>

Към настоящият момент ръководството на Община Пловдив обмисля включването на нов обект – изграждане на социални жилища в Инвестиционната програма по ос 1 на ОПРР, който да бъде входиран към Работната група по процедурата за актуализация на ИП.     Тъй като не съществуват официални граници на сегрегираните райони в градовете, как бихме тълкували текста от стр. 61 от Насоките за кандидатстване: „Анти-сегрегационен характер на интервенциите - физическото местонахождение на жилищното строителство трябва да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване. Мерките за осигуряване на социални жилища за маргинализиранигрупи, в т.ч. ромите, следва да бъдат изпълнявани в комбинация и да бъдат пространствено обвързани с мерки за подобряване на градската среда, с оглед постигане на интегрирано въздействие върху определена част от града (зона за въздействие).“   

Имотът, който обмисляме да предложим, се намира в една от зоните за въздействие – тази със социални функции, като в този район вече успешно изпълняваме 3 проекта по ос 1 на ОПРР в сфератата на градската среда, образователната инфраструктура и социалната инфраструктура. Имотът предложен за социални жилища се намира в непосредстевена близост до центъра на града, но е в смесен район, в който съжителстват хора от различен етнически произход и определено не е изцяло сегрегиран. Как бихме били сигурни, че местоположението на обекта отговаря на насоките по отношение на този критерий?    

Отговор № 92:
Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039, задължително условие за дейности свързани със социални жилища е физическото местонахождение на жилищното строителство да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности, като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване.

В тази връзка, проектните предложения следва да са с анти-сегрегационен характер, чрез избор на такова физическо местоположение на социалните жилища, подкрепени по ОПРР, което да осигурява пространствена интеграция на целевата група и да не води до тяхната изолация и изключване от останалата част на обществото.

Местонахождението също така следва да гарантира достъп на целевата група до  социална/образователна/здравна инфраструктура – училища, детски градини, ДКЦ, лечебни заведения и др.

В тази връзка местонахождението, на което са ситуирани социалните жилища следва:

· Да не води до изолация и сегрегация на целевата група (не се допуска създаването на изолирани обособени територия);

· Да осигурява социално включване в общността (физическа близост до общността и достъп до публични услуги: административни, здравни, образователни, социални, заетост, и до социално приобщаване на целевата група). 

Въпрос № 93: от 27.02.2019  г., Столична община

В списъка с основни проекти на одобрената от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж”, Инвестиционна програма (ИП) на Столична община (СО), в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” са включени три обекта, както следва:

1. Център за временно настаняване „Света София”, район „Илинден”;

2. Кризисен център за деца в риск „Вяра надежда и любов”, район „Надежда”;

3. Център за социална интеграция на територията на Столична община, включващ - Център за временно настаняване; Приют; Кризисен център за жени, пострадали от насилие; Кризисен център за деца, пострадали от насилие и Център за работа с деца на улицата, район „Красна поляна”.

При проведените обществени обсъждания за третия обект в район Красна поляна, местната общественост изрази явно несъгласие за изграждането и функционирането на такъв център. Жителите на района проведоха множество улични протести против изграждането на център за социална интеграция на територията на района.

Поради съществуващите отрицателни нагласи на жителите на района и политиката на CO за съгласуване с общественото мнение, бе взето решение средствата за изграждане на Център за социална интеграция да бъдат пренасочени за създаване на комплекс социални услуги, отговарящи на потребностите на града и на хората в неравностойно положение на друг терен.

Предвид необходимостта от технологично време за преценка на възможностите за пренасочване на средствата и избор на нов терен, СО предприе действия за подготовката на проектни предложения за първите два обекта.

Към настоящия момент е подготвено проектно предложение за обект Кризисен център за деца в риск „Вяра надежда и любов”, район „Надежда”, което е в процес на оценка от страна на Междинното звено на СО.

В процеса на подготовката на проектното предложение за Център за временно настаняване „Света София”, район „Илинден” (ЦВН), предвид факта, че сградата на центъра и административната сграда на район „Илинден“ са в една обща сграда, в която собственост имат още 3 юридически лица и Националната агенция по приходите се наложи преработка на инвестиционния проект по чл. 154 от ЗУТ и дялово разпределение на необходимите средства за строително-ремонтните дейности за всеки от обектите в сградата на база общата площ на съответния обект и процента от собствеността на общите части на сградата.

След разделянето на КСС за сградата общата стойност на СМР за ЦВН, район „Илинден” е 699 308,66 лв. без ДДС и без включени непредвидени разходи, а в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма на СО, за обекта са заложени 797 999,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 500 000,00 лв. собствен принос.

От посочените стойности е видно, че безвъзмездна финансова помощ не е достатъчна за покриване на предвидените СМР за ЦВН, район „Илинден”. Следва да се има предвид, че при подготовката на проектни предложения, освен СМР е задължително да бъдат включени и разходи за строителен и авторски надзор, доставка на оборудване, публичност, одит и разходи за екип за управление на проекта.

Във връзка с гореизложеното, моля за Вашето становище относно пренасочване на част от заложената в ИП на СО безвъзмездна финансова помощ за обекта в Красна поляна, към обект ЦВН в район „Илинден“.

Отговор № 93:
В отговор на Ваше писмо относно пренасочване на средства между обектите, включени в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ на Инвестиционната програма (ИП) на Столична община, предоставям на Вашето внимание следната информация:

С изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2020“ от месец януари и месец декември 2018 г. Столична община може да подготвя и съответно да подава проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

- Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР ИП;

- Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР ИП;

- Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове съгласно процедурата от Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“. 

Предвид че в ИП на Столична община са включени няколко обекта на интервенция по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, по своя преценка общината може да преразпредели финансовия ресурс в рамките на инвестиционния приоритет между отделните обекти на интервенция и/или да включи нови такива от посочените по-горе списъци.

Обръщам внимание, че към настоящия момент по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ Столична община е подала едно проектно предложение – „Проект „Обновяване и изграждане на социални заведения на територията на Столична община“ - етап I, за обект Кризисен център „Вяра, надежда и любов“, което е част от списъка с основни проекти в ИП и е на стойност на безвъзмездната финансова помощ 582 505,00 лв.

В допълнение, следва да имате предвид, че общината трябва задължително да изпълни всички заложени индикатори в Инвестиционната си програма, включително и индикатора по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, а именно „Население, ползващо подобрените социални услуги“ с целева стойност 4 196 лица.

Въпрос № 94: от 13.02.2019  г., Община Бургас < a.dyakova@burgas.bg>

Община Бургас подготвя проектни предложения за културна инфраструктура по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на град Бургас“. 

Съгласно насоките за кандидатстване /стр. 68/ при разработване на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития бенефициентите задължително трябва да предвидят в изпълнението на проектите дейности за информация и комуникация, но  никъде не е посочено изискване по отношение дейността  за  извършване на одит на проекта.

В същото време в Критериите за оценка на проектните предложения  по ИП „Социална инфраструктура“ в т.2.26 е посочено, че изискването по отношение извършване на независим одит на проекта  е само за проекти по група дейности „Социална инфраструктура“.
В тази връзка имаме следния въпрос:

При разработване на проектните предложения за културна инфраструктура задължително ли е  да се  предвиди  в изпълнението на проектите дейност за извършване на одит на проекта? 

Отговор № 94:
Съгласно изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ от месец декември 2018 г. допустимите за финансиране с безвъзмездна финансова помощ (БФП) разходи за проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития включват само разходи за строително-монтажни работи (СМР) и, по изключение, в случай че размерът на БФП е по-голям от стойността на допустимите разходи за СМР, могат да бъдат включени и разходи за доставка на оборудване/ обзавеждане.

Разходи за организация и управление, проектиране, авторски и строителен надзор, публичност, одит и други са допустими за финансиране само чрез финансов инструмент, съгласно правилата и изискванията на съответния финансов посредник. 

В допълнение, Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 е поставил изискване при разработване на проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития бенефициентите задължително да предвиждат в изпълнението на проектите дейности за информация и комуникация.

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата няма задължително изискване проектните предложения за културна инфраструктура и студентски общежития да включват дейности по извършване на одит на проекта. Същите могат да бъдат включени в проектното предложение по преценка на бенефициента като следва да бъдат финансирани чрез финансов инструмент.

Аналогично, същите условия са поставени и в публикуваните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, т.е. по тази процедура също няма задължително изискване проектните предложения да включват дейности по извършване на одит на проекта.

Въпрос № 95: от 06.03.2019  г., Владимир Минков< vminkov@varna.bg>, община Варна
По отношение на обектите от ИП "Социална инфраструктура", група дейности "Културна инфраструктура",Общината-бенефициент следва да приложи към проектното предложение документ от финансов посредник за предоставяне на финансова помощ чрез финансов инструмент, създаден по линия на ОПРР 2104-2020, въз основа на представен пред посредника бизнес-план за проектното предложение, част от който е финансов анализ на проекта. Предвид това, необходимо ли е да се изготвя и, на етап кандидатстване с проектно предложение, представя в ИСУН и финансов анализ, различен от този, който е част от бизнес-плана, съгласно указанията на Приложение Л1, в случай че проектът генерира приходи и общият размер на допустимите разходи надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро?

Отговор № 95:
В т. 5.1. „Правила по отношение на проекти, генериращи нетни приходи“ от  изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2020“ от месец декември 2018 г., в каре „Важно“ изрично е посочено, че изискванията по т.5.1. не се прилагат за проекти с комбинирано финансиране (а именно проекти за културна инфраструктура и студентски общежития), за които бенефициентът подава пред финансовия посредник проектно предложение и бизнес план, включително и финансов анализ.

В тази връзка Ви уведомявам, че съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата при кандидатстване с проектно предложение за културна инфраструктура и студентски общежития пред Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 бенефициентът не следва да представя финансов анализ.
Въпрос № 96: от 14.03.2019  г., Ивелина Никова <iv_nikova@abv.bg>, Община град Добрич 

Нашето питане е свързано с инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР:    През 2015 г. с публични средства след изготвено обследване за енергийни и технически характеристика на многофамилна жилищна сграда, състояща се от 2 входа, са били изпълнени строително-монтажни дейности, с които са въведени мерки за енергийна ефективност само в единия вход А.   
През април 2016 г. в Община град Добрич е постъпило ЗИФП от сдружение на собствениците на самостоятелни обекти в другия вход, вх. Б, в който мерки за енергийна ефективност не са осъществени.   Тъй като изрично изискване за допустимост по процедурата е  заявлението за кандидатстване да бъде подадено за цялата сграда, архитект и строителен инженер от Общината са издали становище, че двата входа представляват част от една и съща сграда, поради което  е класифициран като недопустим и не участва в класирането за включване в проектно предложение, също както и други кандидати, които не  са се съобразили с това условие, макар и поради други причини. Сдружението на собствениците беше информирано с писмо за направените заключения и резултати.  В момента Общината отново събира ЗИФП и отново получихме заявление от сдружението  на собствениците на вход Б на същата сграда.    

1.Следва ли тя да отпадне като недопустима (в публикуваната процедура за оценка е поставено условие за допустимост  ЗИФП  да бъде подадено за цялата сграда)?
2. Би ли приел УО, че е спазена недискриминационната процедура, и че кандидатите са поставени при равни условия, ако конкретната сграда бъде допусната до класиране?   
3. Ако УО приеме хипотезата, че сградата е допустима и е спазена процедурата  равнопоставяща всички кандидати,  със сдружението следва да бъде сключен договор за финансиране и да бъде изготвено техническо обследване за цялата сграда. При установяване на конструктивни проблеми всички задължителни мерки по конструктивно възстановяване на сградата трябва да бъдат включени в проекта и е вероятно да засягат цялата постройка. Как ще бъдат изпълнени, без да се нарушат вече изпълнените мерки за енергийно обновяване на санираната част?  
4. Средствата за техническо обследване за единия вход ли ще бъдат допустим разход или за цялата сграда с оглед чл. 3 от Наредба 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите?  
Отговор № 96:

Съгласно Приложение Н „Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по ОПРР 2014-2020 могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда. Целта, заради която се създава сдружението на собствениците, обаче е да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ и изпълнение на енергийно обновяване на сградата по ОПРР 2014 – 2020 г. Предвид че това не е обосновано за входа, който вече е обновен, и с цел избягване на риска от двойно финансиране, за целите на кандидатстването е необходимо заявление и приложимите образци да се подадат само от новосъздаденото сдружение, което ще кандидатства по ОПРР 2014-2020 г. 
При условие че част от сградата вече е енергийно обновена по друг проект или програма, община град Добрич следва да прецени дали изискването за цялостно обновяване на сградата е изпълнено и дали сградата отговаря на условието за допустимост, ако бъде обновена само частта/ входа, върху която не е интервенирано. Обръщам внимание, че при изпълнение на дейностите следва да се постигне обща визия на цялата сграда.

Предвид че процедурата за подбор на многофамилни жилищни сгради се разработва и прилага от страна на бенефициента – община град Добрич, то комисията, която извършва подбора на сгради, следва да прецени дали сградата отговаря на условията, описани в посочената процедура, и съответно дали ще бъдат изпълнени условията за равно третиране на кандидатите.

По отношение на техническото обследване на сградата, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите същото може да се изготви и за „отделни етапи (части) на строежите, за които е разрешено да се изпълняват и използват самостоятелно при условията и по реда на чл. 152, ал. 2 ЗУТ“. В този смисъл, община град Добрич следва да възложи изготвянето на техническо обследване само за входа, който ще се обновява по ОПРР 2014-2020, в случай че се приеме, че същият отговаря на условията на процедурата за подбор на сгради на общината.

Въпрос № 97: от 25.03.2019  г., Йоана Желязкова <i.yordanova@kazanlak.bg>, Община Казанлък 

Запитване относно обявата за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната Инвестиционна програма на Община Казанлък по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съгласно Приложение П: ПРОЦЕДУРА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020“ към Насоки за кандидатстване по Процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие":

-   Община Казанлък публикува покана за прием на фишове на 14.03.2019 г. със срок за прием до 14.06.2019 г. (публикувана съгласно Приложение П от Насоките за кандидатстване, където е разписан следният текст „Приемът на фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните  инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване.  Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. Секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата.“)

-     На 21.03.2019 г. Управляващият орган публикува актуализирана ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по Процедура  BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, с актуална информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. Таблица 1 ще се актуализира и публикува ежеседмично на страницата на ОПРР 2014-2020 (www.bgregio.eu<http://www.bgregio.eu>).  Въпросът ми е как трябва да процедираме във връзка с публикуваната обявата за прием на фишове, след като има промяна в  инвестиционните приоритети, по които могат да се внасят фишове за проектни идеи?  Какъв срок за подаване на фишове трябва да се обяви, в случай, че общината публикува нова покана за прием, съгласно актуализираната Таблица 1 от Насоките за кандидатстване? В предвид на това, че информацията в Таблица 1 ще се актуализира  ежемесечно как трябва да процедираме с обявата за прием на фишове ако се променят и други параметри в обявата напр. размера на неусвоения ресурс?
Отговор № 97:

Съгласно Приложение П „Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2020“ към Насоките за кандидатстване по процедурата приемът на фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. като секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата.

Община Казанлък е публикувала покана за прием на фишове на 14.03.2019 г. със срок за прием до 14.06.2019 г., което е в съответствие с указанията в Приложение П.

В допълнение, на 21.03.2019 г. Управляващият орган (УО) на ОПРР 2014-2020 публикува актуализирана Таблица 1 към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“, с актуална информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения. Таблица 1 ще се актуализира и публикува ежеседмично на страницата на ОПРР 2014-2020 (www.bgregio.eu). 

С оглед на допълнително получената информация относно размера на неусвоения ресурс за всяка община по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения, община Казанлък следва да допълни вече обявената покана за прием на фишове като посочи новопостъпилата информация. 

Допълнението към поканата следва да се публикува на всички места, на които е публикувана първоначалната покана, и да бъде съобщено и по други информационни канали, с оглед достигане до най-голям брой потенциални вносители на проектни фишове (юридически лица, собственици или ползватели на сграда/инфраструктура, НПО, сдружения на собствениците, публични институции, организации, групи граждани и т.н.). 

Предвид че размерът на неусвоения ресурс за всяка община може да се променя ежеседмично, УО препоръчва в допълнението към поканата да бъде указано, че конкретният размер на неусвоения ресурс за общината може да се следи на сайта на ОПРР (www.bgregio.eu), в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Актуални процедури“, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

По отношение на крайния срок за подаване на проектни фишове, същият не следва да се променя с оглед отговаряне на изискванията на Приложение П към Насоките за кандидатстване.

Въпрос № 98: от 02.04.2019  г., Община Асеновград
През 2016 г. Община Асеновград кандидатства с проект: „Инвестиционна програма за реализация на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград 2014-2020 г.“ по ОП „Региони в растеж”, процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Инвестиционни програми. В последствие проектното ни предложение беше одобрено и се премина към поетапно изпълнение на заложените в програмата проекти.

Един от основните проекти в Инвестиционната програма на общината е „Благоустрояване на междублокови пространства в жк. „Запад , гр. Асеновград по инвестиционен приоритет „Градска среда”. Тъй като сумата необходима за реализация на проекта бе по-голяма от поставеното от УО процентно ограничение за приоритет „Градска среда” /30% от общия размер на БФП определена за града/, Община Асеновград кандидатства с горецитирания проект, без да включва една от зоните /Зона 5/ на квартала.

Към настоящия момент община Асеновград е в процес на реализация на проект „Благоустрояване на междублокови пространства в жк. „Запад”, гр. Асеновград”. След провеждането на заложените по проекта обществени поръчки е видно, че има реализирана икономия в размер на 1 101 590 лв. В същото време реализираната икономия след проведени обществени поръчки до момента на другият ни проект "Образователна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на училища и рехабилитация на дворните им пространства" е в размер на 273 349лв. Този спестен ресурс от двата проекта е достатъчен за да бъде реализирана и невключената в проектното предложение зона на жк. „Запад .

Към настоящия момент, Община Асеновград е в процедура на изменение на ДБФП чрез анекс за намаляване на БФП на горепосочените проекти.

С оглед на факта, че проект: „Благоустрояване на междублокови пространства в жк. „Запад”, гр. Асеновград”, включен в Инвестиционната програма на Община Асеновград обхваща всички зони на жк. „Запад”, но поради липса на финансов ресурс, първоначално бе кандидатствано без една от зоните /Зона 5/, с настоящото писмо Община Асеновград отправя запитване до УО: Допустимо ли е през 2019г. след приключване на процедурата за използване на спестения финансов ресурс, общината директно да кандидатства с проектно предложение за реализация на Зона 5 на жк. „Запад ?

Отговор № 98:

На тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше взето решение общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП в изпълнение.

Следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на Инвестиционната програма (ИП) на общината.
В допълнение, новите проектни предложения могат да включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· списъка с основни проекти, включени в одобрената от Управляващия орган (УО) на ОПРР ИП;

· списъка с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР ИП;

· списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове съгласно процедурата от Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“.

В случай, че цитираният от Вас обект – „Зона 5“ от ж.к. Запад, е включен в някой от горепосочените списъци към ИП на община Асеновград, през 2019 г. общината може да подаде ново проектно предложение по инвестиционен приоритет „Градска среда“ за този обект, като стойността на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по проектното предложение не следва да надхвърля размера на неусвоения ресурс на общината.

След извършена проверка на сключения и в процес на изпълнение ДБФП BG16RFOP001-1.025-0003-C01 „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград“, УО на ОПРР установи, че в приложената техническа документация, вкл. разрешението за строеж, както и при възлагането и изпълнението на обществената поръчка по ДБФП BG16RFOP001-1.025-0003-C01 са включени всичките 6 (шест) зони от ж.к. Запад, включително и „Зона 5“. В този смисъл, за да е допустим за финансиране обект – „Зона 5“ от ж.к. Запад, същият следва да отговаря на всички изисквания в Насоките за кандидатстване по процедурата, вкл. и на това, че основните дейности за обекта следва да не са физически завършени или изцяло осъществени преди подаване на съответното проектно предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени от конкретния бенефициент, или не. 

В допълнение, на етапа на кандидатстване бенефициентът следва да декларира, че проектът не е получил финансиране от други източници с публични средства.

Обръщам внимание, че подаденото ново проектно предложение следва да премине процедура по оценка от съответното Междинно звено (МЗ), включително и за него трябва да бъде извършена проверка на място от страна на оценителната комисия с попълването на доклад от проверката на място, в който да се удостовери съответствие с горепосочените изисквания за физическа незавършеност на обекта и недопускане на двойно финансиране по проекта.

В случай на одобрение на проектното предложение от МЗ, същото следва да бъде изпратено към УО за издаване на решение за предоставяне на БФП и съответно сключване на ДБФП.

Въпрос № 99: от 04.04.2019  г., Йоана Желязкова <i.yordanova@kazanlak.bg>, Община Казанлък 

Съгласно Критерии за оценка на проектни предложения по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” към Насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” е необходимо физическото местонахождение на социалните жилища да осигурява техническа инфраструктура (комунална-вода, електричество, газ и други). В тази връзка, допустимо ли е за финансиране с БФП изграждането на външни връзки на техническа инфраструктура (вода, електричество, газ и други) до обекта на интервенция по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“?

Отговор № 99:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-1.001-039 е необходимо за проектите за социални жилища, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, физическото местонахождение на жилищното строителство да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности като цяло и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване. 

В тази връзка проектното предложение следва да отговаря на модела на интегриран проект за осигуряване на социални жилища за маргинализирани групи, както ремонтираните и/или изградените жилищни сгради следва да са с осигурена техническа инфраструктура (комунална-вода, електричество, газ и други).

Предвид гореизложеното, допустими за финансиране с БФП са само дейности свързани с изграждането на сградни отклонения към външната техническа инфраструктура, които са собственост на  бенефициента. Разходи за сградни водопроводни и канализационни отклонения, електропроводи, топлопроводи и газопроводи до точка на присъединяване в имота и довеждаща инфраструктура, които не са собственост на бенефициента, а на съответните експлоатационни дружества са недопустими за финансиране по ОПРР 2014-2020.

Въпрос № 100: от 04.04.2019  г., Георги Симеонов < g.simeonov@starazagora.bg>, Община Стара Загора

Към момента Община Стара Загора има неусвоен ресурс по Инвестиционната програма в размер на 5 119 464.74 лв. С този ресурс ръководството на Общината желае да изпълни три проекта от основния, резервния списък и списъка с нови проектни идеи , а именно Обновявяне на Станционната  градина, Реновиране на Летен театър и Мерки за ЕЕ за сградата на Община Стара Загора.

 Въпрос 1. Приоритенти за ръководството на Община Стара Загора в момента са проектите за обновяване на Станционната градина и Летен театър, който имат индикативен бюджет около  3 400 000лв. и съответно  2 200 000лв. /БФП плюс ФИ/, като  вероятно тези два проекта ще изчерпят изцяло недоговорения ресурс по ИП. Може да ли Община Стара Загора Загора да изпълни проекта за обновяване на Сграда на Общината със собствени средства и да отчете изпълнение на индикатора   "Понижаване на годишното потребление на първична енергия от  обществените сгради"  от 1 497 480.00 kW по ИП. Какви ще бъдат последствията за Община Стара Загора , ако този проект изобщо не се изпълни и съответно не се отчете изпълнение на този индикатор по  Инвестицонната програма в крайната цел към 2023г. 

Въпрос 2. При изготвяне на Инвестиционната програма Община Стара Загора е заложила индикатор "Рехабилитирани жилища в градски райони" - 80.00, като се предвиждаше изграждане на социални жилища в сградата на бившата Метрология /държавна собственост/, която беше дарена на Община Стара Загора. След изготвяне  на работния проект за преустройство се оказа, че в сградата има възможност за изграждане на 69 жилища /8 броя гарсониени, 19 броя едностайни апартамента, 42 броя двустайни апартамента за общо до 232 човека/. При това положение Община Стара Загора не може да изпълни  горепосочения индикатор, за който не беше възможно да се направи точна  преценка на етап подготовка на ИП поради липса на работен проект.

Отговор № 100:

На тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше взето решение общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО 1) да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП в изпълнение.

В тази връзка, община Стара Загора може да подаде нови проектни предложения от списъците с индикативни основни и резервни обекти на Инвестиционната си програма (ИП) или от списъка с нови проектни идеи, избрани и класирани съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2020“.

Изцяло в правомощията на общината е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината.

В случай че община Стара Загора реши да изпълни проекта за обновяване на сградата на общинска администрация изцяло със собствени средства, т.е. без финансов принос от ОПРР 2014-2020, то по този проект не може да бъде отчетен индикатор „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради“ по ИП на общината. Отчитането на индикатора може да бъде направено, само ако финансирането по проекта е в рамките на ОПРР 2014-2020.

В случай че към края на програмния период общината не отчете никакво изпълнение на индикатора „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради“ в рамките на нито един проект от инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни сгради“, то индикаторът от ИП ще бъде отчетен като изпълнен на 0%. В този случай УО на ОПРР има право да приложи Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по ПО 1 на ОПРР 2014-2020. Методологията е достъпна на интернет адреса на УО на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Програмиране и оценка“, подменю „Програмиране 2014-2020“. Прилагайки тази Методология, за инвестиционния приоритет „Енергийна ефективност в административни сгради“ ще бъде прието изпълнение на индикатора от 0%, т.е. 85% от стойността на основния проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация Стара Загора ще бъде приета с отрицателен знак (- 2 040 000 лв.) като санкция. 

За целите на вземане на окончателно решение по Методологията, тази отрицателна стойност по този инвестиционен приоритет ще бъде събрана с получените стойности (отрицателни при неизпълнение (постигнати по-малко от 85% от заложения индикатор – за санкциониране) и съответно положителни при изпълнение (постигнати повече от 85% от заложения индикатор) – за поощряване) от останалите инвестиционни приоритети, по които общината има заложени индикатори в инвестиционната си програма. След сумиране на всички стойности за всички инвестиционни приоритети, в случай на получена обща стойност с отрицателен знак, общината ще бъде санкционирана с получената сума.

Следва да се има предвид, че индикаторът „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради“ може да бъде постигнат и с друг проект за енергийна ефективност в административни сгради от списъка с резервни обекти от ИП или с нови проекти от актуализираната по реда на Приложение П ИП.

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

По отношение на индикатор „Рехабилитирани жилища в градски райони“ по проекта за социални жилища на община Стара Загора, обръщам внимание, че на ниво ИП бенефициентът ще търпи санкции при постигане на по-малко от 85% от заложената стойност на индикатора (т.е. при изпълнение на по-малко от 68 жилища), в съответствие с горепосочената Методология за преразпределяне на ресурса.

Въпрос № 101: от 04.04.2019  г., Община Асеновград

Инвестиционната програма на Община Асеновград по ОПРР, одобрена през 2016г., съдържа два проекта по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” - „Създаване на Център за временно настаняване” на стойност 1 783 814,40лв. и „Създаване на Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие” на стойност 1 290 505,60лв.

За времето, изминало от изработването на Инвестиционната програма до настоящия момент, ситуацията и нуждите в социалната сфера в общината са променени. Промяната се изразява в това, че възниква все по-голяма необходимост от изграждане на социални жилища за нуждаещи се лица. През последните години непрекъснато се увеличава броя на подадените молби за общински жилища от лица и семейства в неравностойно положение, хора живеещи в много лоши битови условия, многодетни семейства и други.

Община Асеновград отдава под наем на минимални цени общинските жилища, с които разполага. Общинският жилищен фонд обаче е ограничен и не може да покрие нуждите на всички нуждаещи се към този момент.

Като реална възможност за решаването на този задълбочаващ се проблем, Общината вижда реализацията на проект за изграждането на нови съвременни социални жилища за нуждаещи се лица.

В същото време наблюденията и проучванията на Общината показват, че няма почти никакъв интерес към услугите, който се предвижда да предлагат двата центъра, залегнали в инвестиционната ни програма.

В допълнение е указателно писмо Агенцията за социално подпомагане ни информира, че не можем да използваме предвидената за реализация на проектите сграда на бившият Дом за деца лишени от родителски грижи „Таню войвода”, поради факта, че една от основните европейски препоръки е на територията на функционираща или бивша специализирана институция за деца да не се изграждат социални услуги от резидентен тип за деца.

Обобщавайки гореизложените фактори, считаме за нецелесъобразно на този етап да бъдат вложени над 3 милиона лева в проекти, който ще обхванат малка група лица /социална услуга - резидентен тип е форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица - не повече от 15 за всеки от центровете/. На второ място според проучванията, капацитетът им няма да се запълва, поради липсата на интерес към такъв тип услуги в общината. И трето, общината няма подходящо място, където те да бъдат изградени.

Предвид гореизложеното Община Асеновград възнамерява да извърши промяна в Инвестиционната си програма, която се изразява в това, проектите от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” - „Създаване на Център за временно настаняване” и „Създаване на Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие” да не се изпълняват, т.е да отпаднат и да бъдат заменени от нов проект, който да отговори на актуалните нужди към този момент, а именно да бъдат изградени социални жилища за нуждаещи се лица.

Желаната промяна кореспондира и допринася за изпълнение на:

Стратегическа цел 2 от ИПГВР: „По-добро качество на градската и жизнена среда и подчертаване на специфичната идентичност на града”; Приоритет: Подобряване на публичните услуги: Развитие и осигурен достъп до елементите от социалната инфраструктура като качествено образование и здравеопазване, култура, спортни дейности, социални услуги и др.; Интеграция на уязвимите групи; Специфична цел: Доизграждане, реконструкция и модернизация на социалната, транспортната и техническата инфраструктура; Специфична цел:
Подобряване на социалните

услуги и социалното включване;

Така през 2018г. Общината предприе конкретни стъпки по този въпрос, като при актуализацията на инвестиционната си програма подаде фиш за проектна идея с наименование: „Изграждане на социални жилища в град Асеновград”. Проектният фиш бе одобрен от Работната група и проектната идея бе включена в списъка с индикативни проектни идеи на актуализираната Инвестиционната програма на Община Асеновград.

Извършената от нас промяна няма да повлияе отрицателно на реализацията на Инвестиционната програма поради това, че проектите, които предлагаме да отпаднат от нея, са заложени за изпълнение в края на програмния период. Към настоящия момент Общината няма проектна готовност, избрани изпълнители или други ангажименти относно изграждането на двата центъра.

Предложеният от нас нов проект за изграждане на социални жилища ще е на стойност - 3 074 320 лв., т.е. стойността на двата предложени да отпаднат проекта, което няма да промени финансовата рамка на Инвестиционната програма и процентното ограничение по инвестиционния приоритет.

Единствено отворен остава въпросът, касаещ изпълнението на заложените индикатори по Инвестиционната програма. Индикаторът, приложим към изграждането на двата центъра: „Население, ползващо подобрените социални услуги” реално може да е приложим и при реализация на проекта за изграждане на социални жилища. Освен това с реализацията на такъв проект ще се постигне и индикатор - „ Рехабилитирани жилища в градските райони ”, който в първоначалната одобрена Инвестиционна програма е със стойност 0, тъй като е бил неприложим. Двата индикатора са относими един към друг, защото изградените жилища ще се използват от населението, ползващо подобрените социални услуги.

Във връзка с това желаем да получим становище от УО на ОПРР, как да процедираме с индикаторите при тази ситуация и мотивираното наше намерение от Инвестиционната ни програма да отпаднат проектите: „Създаване на Център за временно настаняване” и „Създаване на Кризисен център за деца и лица, пострадали от насилие”, които да бъдат заменени от нов социален проект „Изграждане на социални жилища в град Асеновград”.
Отговор № 101:

Индикаторът „Население, ползващо подобрените социални услуги“ може да бъде отчетен само чрез изпълнение на мерки за ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с деца на улицата. Индикаторът не е приложим към проекти за осигуряване на социални жилища и в тази връзка не може да бъде изпълнен чрез проект за социални жилища, както и не може да бъде заменен в инвестиционната програма с индикатор „Рехабилитирани жилища в градските райони“.

В случай на неизпълнение на заложените индикатори в инвестиционната програма на общината в края на програмния период УО на ОПРР има право да приложи Методологията за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по ПО 1 на ОПРР 2014-2020. В случай, че общината не изпълни проект за социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността, то изпълнението на приложимия индикатор „Население, ползващо подобрените социални услуги“, съгласно Методологията, ще бъде отчетено на 0%. Методологията е достъпна на интернет адреса на УО на ОПРР www.bgregio.eu, в меню „Програмиране и оценка“, подменю „Програмиране 2014-2020“. 

Следва да се има предвид, че понастоящем се изготвя годишен доклад за изпълнението на програмата към 31.12.2018 г., който предстои да бъде подаден към Европейската комисия през месец юни 2019 г. След решение на ЕК относно изпълнението на етапните цели в рамката за изпълнение на ОПРР се предвижда анализ и евентуална промяна, касаеща индикаторите от рамката към края на програмния период. При възможност за гъвкавост по отношение на индикаторите и след съответни решения на Комитета за наблюдение на ОПРР ще бъдете своевременно информирани.  

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

Въпрос № 102: от 05.04.2019 г., Силвия Ганева, <sganeva@vratza.bg>, Община Враца
 Община Враца подготвя проект за социални жилища по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". В тази връзка моля за отговор на  възникналите въпроси.

 В Инвестиционната програма на Община Враца е планиран проект  "Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни  социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други  групи в неравностойно положение", като е заложена целева стойност на  индикатор "Рехабилитирани жилища в градски райони" - 30 бр. За целта бяха определени да се ремонтират 28 бр. къщички (с капацитет повече от 30 жилища), но в резултат от проявено недоволство от страна на гражданите, искаме да сменим обектите на интервенция. Предвиждаме да ремонтираме 30 бр. общински жилища (апартаменти), които, както и първоначалните къщички,  са извън зоните на въздействие и проектът ще си остане за развитие на функционалните връзки.    Допустимо ли е да осъществим ремонт на 30 бр. апартаменти общинска  собственост в други сгради, които да се използват като социални жилища, без да ремонтираме изцяло самите сгради? В случай, че отговорът е положителен, необходимо ли е да  осъществим промяна на Инвестиционната програма, след като името и  същността на проекта остават същите, а се променя местоположението на обектите на интервенция?
Отговор № 102:

Община Враца следва да подготви и съответно да подаде проектно предложение, което включва отделни проектни идеи/обекти за функционални връзки извън зоните за въздействие, включени в един от следните списъци:

· Списък с основни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР инвестиционна програма;

· Списък с резервни индикативни проекти, включен в одобрената от УО на ОПРР инвестиционна програма;

· Списък с нови проектни идеи/обекти в актуализираната инвестиционна програма, съгласно описаната процедура в Приложение П към Насоките за кандидатстване. 

Предвид, че общината възнамерява в обхвата на проекта да бъдат включени нови 30 бр. социални жилища, които са различни от първоначално определените обекти в основния списък на инвестиционната програма, е необходимо община Враца да актуализира/допълни списъка с индикативни проектни идеи и обекти в Инвестиционната програма с предложение (проектен фиш) за нова проектна идея „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“, насочен към подкрепа на функционални връзки на града с неговата периферия, по реда съгласно Приложение П от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуализирани на дата 22.12.2018 г. В случай на одобрение от Работната група, новият проектен фиш съгласно Приложение П, в който ще бъдат включени новите 30 бр. социални жилища, ще се яви нова проектна идея в актуализираната инвестиционна програма на общината и съответно общината, в качеството си на конкретен бенефициент, може да разработи проектния фиш за новите 30 бр. социални жилища в проектно предложение по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020.

В допълнение, по настоящата процедура BG16RFOP001-1.001-039 в изпълнение на горецитирания проект е допустимо община Враца да извърши реконструкция и ремонт на 30 бр. апартаменти общинска собственост, които да се използват като социални жилища, без да е необходимо да изпълни цялостен ремонт на самите сгради, само в случай, че обектите се намират в отделни многофамилни жилищни сгради, които не са изцяло общинска собственост.

Въпрос № 103: от 10.04.2019  г., Мариета Танкова, <marietabogomilova@abv.bg>, Община Пловдив

В момента община Пловдив е в процес на изпълнение на прием на проекти фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Пловдив по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Във връзка с това имаме следните въпроси относно фишове за Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради:    

1.1. При вече проведена процедура през 2018г. община Пловдив е включила в одобрен списък 136 сгради. От наличния ресурс по настоящата ИП от 18 млн.лв. планираме средствата да бъдат насочени към първите около 64 класирани сгради. В този случай ще имаме около 72 нефинансирани, но одобрени сгради. Също така желаем да отбележим, че в при наличието на нови проектни фишове от СС на многофамилни жилищни сгради и съответното им одобряване и включване в списък по процедура П на Работна група на МЗ, следва ли наличните 72 сгради да бъдат включени в ново класиране по процедура за подбор на сгради заедно с новопостъпилите?     

1.2. Нужно ли е да се изработи нова Процедура за подбор на многофамилни сгради или е възможно да се използва съществуващата?     

1.3. На ниво прием на проектни фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на община Пловдив достатъчно ли е СС да входират проектен фиш или следва към него те да предоставят цялата необходима документация към ЗИФП? В случай, че на етап прием на проектни фишове СС подадат само проектни фишове, в кой момент те трябва да подадат и ЗИФП и придружаващата го документация?    

2. Молим за тълкуване на следния текст на стр. 76 от Насоките за кандидатстване:     "Ръководителят на инфраструктурен проект, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж", трябва да отговаря на следните изисквания:    

- Да има висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;    

 - Да има не по-малко от 3 години опит в управлението и/или изпълнението, координацията,  контрола и администрирането на инфраструктурни проекти."

Възможно ли е лица, включени в заповед на кмета на общината, които са извършвали дейности по подготовка на проектни предложения, включително и подготовка на техническа документация за обществени поръчки, част от бъдещо проектно предложение, да ползват срока в който са били членове на комисията за доказване на дейности по "управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и  администрирането на  инфраструктурни проекти"?    

 3. В настоящата ИП на община Пловдив съществува проект "Социални жилища на ул. Богомил".  

3.1. Същественият проблем възпрепятстващ подаване на проектно предложение, е че имотът на интервенция вписан в ИП не е собственост на община Пловдив, а на МО. При проверка за налични имоти в Дирекция "Общинска собственост" не са открити  подходящи общински имоти находящи се на тази улица, като в 3-те зони за въздействие са открити общо 2 имота за жилищни нужди, но те са крайно неподходящи поради недостатъчна площ. Единственият вариант остава търсенето на имот извън зоните, като е нужно да отбележим, че досега община Пловдив не е изпълнявала обекти извън Зоните за въздействие и не се е ползвала от възможността за включване на обекти на стойност до 20% от ресурса си по одобрената ИП. Въпросът ни е дали единственият ни възможен ход е подаване на проектен фиш за актуализираната инвестиционна програма с идея за социални жилища с  друго местоположение?    

3.2. Друг проблем  в съществуващия проект "Социални жилища на ул. Богомил" е крайно недостатъчния финансов ресурс ,заложен в настоящата ИП, сумата отделена там е 3 млн.лв., като този ресурс е крайно недостатъчен и нереалистичен за постигане на индикатора от 74 жилища. Единственият вариант за постигане на индикатора съфинасиране ли е?

Отговор № 103:

По т. 1.1. 

Управляващият орган (УО) на ОПРР не разполага с достатъчно данни, за да отговори на въпроса. От информацията в писмото не става ясно по коя процедура са одобрени 136-те сгради в списъка – дали по първоначално стартираната през 2016 г. и приключила през 2018 г. процедура за прием на заявления за интерес и финансова помощ съгласно Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014-2020 (Приложение Н към Насоките
за кандидатстване) или по процедурата, стартирала през 2018 г., Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ (Приложение П към Насоките за кандидатстване). 
В случай на проведена процедура за актуализация на инвестиционната програма бенефициентът е длъжен да представи актуализирания списък с индикативни проектни идеи пред УО на ОПРР в срок до 10 дни от одобряване на актуализацията. До настоящия момент община Пловдив не е представила такава информация. 

Обръщаме внимание, че сте задали сходен въпрос на 04.07.2018 г., на който УО на ОПРР е отговорил с писмо изх. № 99-00-6-742(1)/11.07.2018 г. Видно от информацията в проведената до момента кореспонденция, общината е провела процедура по актуализация на инвестиционната програма, но не е уведомила в необходимия срок УО на ОПРР за резултатите от нея. В тази връзка моля да представите актуализирания списък с проекти от проведената през 2018 г. процедура.

В допълнение, разчитаме преди подготовка на бъдещи запитвания подробно да се запознаете с информацията в Насоките за кандидатстване, приложенията към тях и публикуваните на сайта на ОПРР въпроси и отговори по процедурата, включително и с отговорите на въпросите, зададени лично от Вас. 

По т. 1.2. 

Предвид че общината е длъжна да приложи прозрачна и недискриминационна процедура, осигуряваща равен достъп и възможност на всеки заинтересован и допустим собственик на жилищна сграда/обект в жилищна сграда да участва в проекта/тите за повишаване на енергийна ефективност, то следва да се прилага една процедура за подбор на жилищни сгради за всички собственици на жилищни сгради/самостоятелни обекти в жилищни сгради.

По т. 1.3. 

В приложение П към Насоките за кандидатстване подробно е описана процедурата за актуализация на инвестиционната програма по отношение на проектни идеи за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. 

Съгласно информацията в Приложение П при обявяване на нов прием за проектни фишове по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни сгради на общинската и държавната администрация“, общината следва да организира и нова информационна кампания, нов прием и подбор на заявления за кандидатстване за многофамилни жилищни сгради в съответствие с Приложение Н. 

Обръщам внимание, че съгласно изискванията в Приложение П оценката на инвестициите за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради се извършва на два етапа – първо оценка на постъпилите ЗИФП по реда на Приложение Н, след което за всички класирани заявления служители на общинската администрация подготвят фишове за проектни идеи за енергийна ефективност, които се подават от името на общината, след което се оценяват от назначена Работната група по реда на Приложение П. 

Това означава, че след приключване на оценката в съответствие с Приложение Н, общината подготвя отделен проектен фиш за всеки един одобрен обект/сграда/жилищен блок и го подава за оценка от Работната група, по реда на Приложение П. Фишове не могат да бъдат подавани от името на индивидуални физически лица.

Следва да се има предвид, че при актуализация на инвестиционната програма, общината има задължение да подаде проектни фишове към Работната група за всички многофамилни жилищни сгради, които са преминали етапа на подбор съгласно Приложение Н. Членовете на Работната група за оценка на проектни фишове извършват оценка на подадените проектни фишове съгласно критериите за оценка, посочени в Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедурата. В тази връзка работната група не следва да се съобразява с точките, по които са класирани сградите на етапа на събиране и оценка на ЗИФП.

По т. 2 

Като доказателство, че ръководителят на проекта отговаря на поставените в Насоките за кандидатстване изисквания за не по-малко от 3 години опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти, се приемат документите, с които се доказва, че лицето е извършвало дейности пряко свързани с управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти. В този смисъл, участието на лице като член в комисия по реда на ЗОП не може да се счита за опит в съответствие с изискванията.

По т. 3 

Предвид че обектът на интервенция от Инвестиционната програма (ИП) на община Пловдив за Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ не е общинска собственост, е необходимо обект „С1. Изграждане на социални жилища на ул. „Богомил” от Списъка с индикативни основни проекти, попадащ в Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие, да бъде заменен с един или повече алтернативни обекти/проектни идеи, които да бъдат включени в едно или в няколко проектни предложения за социални жилища. 

Общината може да подготвя и съответно да подава проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

· Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма; 

· Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

В тази връзка като първа стъпка е необходимо община Пловдив да актуализира/допълни списъка с индикативни проектни идеи и обекти в ИП с предложение за включване на нов/и обект/и за социални жилища във или извън зоните за въздействие (в рамките на т.нар. 20% функционални връзки). Предвиденият в инвестиционната програма на общината проект за изграждане на социални жилища може да бъде заменен както с обект за ново изграждане/строителство така и с няколко обекта, включително с вече съществуващи общински жилища в една или в няколко сгради, които да бъдат рехабилитирани и използвани за социални жилища. 

Процедурата по актуализация на Инвестиционната програма е описана в Приложение П от Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, актуализирани на дата 22.12.2018 г. В цитираното приложение е указано, че през 2019 г. общините, по своя преценка, могат да обявят нова покана за прием на фишове за проектни идеи в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложението. Приемът на проектни фишове през 2019 г. се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишове за 2019 г. е до 15.06.2019 г. Секретариатът на Работната група обявява приема на фишове три месеца преди тази дата. 

Следва да се има предвид, че общата индикативна стойност на БФП за проектните идеи извън зоните за въздействие не трябва да надвишава 20% от определения общ ресурс на БФП за общината по Приоритетна ос 1.

В случай на необходимост от допълнителен ресурс за реализация на проектното предложение за социални жилища следва да се има предвид, че на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше взето решение общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП в изпълнение.

В тази връзка община Пловдив може да подаде нови проектни предложения от списъците с индикативни основни и резервни обекти на ИП или от списъка с нови проектни идеи, избрани и класирани съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване. Изцяло в правомощията на общината е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината.

В проектните предложения следва да бъдат включени тези проектни идеи/обекти, които имат най-голям принос към индикаторите в инвестиционната програма и в ОПРР, но същевременно имат и най-пълна проектна готовност. На тази база бенефициентът следва да обоснове избора на включените в проектните предложения идеи/обекти, като представи съответна обосновка и документи – напр. сравнителен анализ между обектите от трите списъка на инвестиционната програма.
Въпрос № 104: от 12.04.2019  г., Теменужка Тодорова, < ttodorova mz@g-orvahovica.org>, Община Горна Оряховица

В Детайлните правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез ФИ и БФП, т.4.1 е посочено, че "Кандидатът подава информация за обхвата на проекта (дейности, цел, резултати, принос на индикаторите по П01) до община,.... с искане за становище относно съответствието на ПП с ИПГВР и ИП". Възникват следните въпроси:

1. В какъв вид трябва да бъде информацията за обхвата на проекта? Знаем, че становището от общината е по образец на типова бланка. Не е ясно исканнето от кандидата в свободен текст ли е. Какви документи трябва да се внесат в общината?

2. Как се предоставя становището на общината на кандидата, с придружително писмо ли? До кого до кандидата или до финансовия посредник (виж.блок-схемата)?

3. В блок-схемата към Детайлните правила посочените взаимовръзки не кореспондират напълно с Детайлните правила.

Проектен инициатор - формуляр за ПП в ИСУН и др. документи - Междинно звено - Оценка за съответствие с ИПГВР.

4. Междинното звено се нуждае от пояснения, относно приемането на искане и издаването на становище. Предвижда ли се обучение?

Отговор № 104:
Проектите, за които се предвижда комбинирано финансиране от безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансов инструмент, следва задължително да получат становище от Междинното звено (МЗ) за извършена проверка за съответствие на проектно предложение с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на съответната община. Образецът на становище е приложен към Инструкцията за определяне на структурата и състава на МЗ за изпълнение на процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“.

За получаване на горепосоченото становище всеки кандидат следва да подаде в общината искане за подкрепа на конкретен проект като посочи неговия обхват, включващ обекта/ите на интервенция, целите и резултатите от проекта и приноса към индикаторите по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

По отношение на искането за подкрепа от страна на кандидата, същото се подава в свободен текст под формата на официално писмо, което се завежда с входящ номер в общината, като за него няма разработен типов образец. В случай че от представеното искане МЗ не получава достатъчно информация за проекта, за да може да извърши необходимата проверка, МЗ може да изиска допълнителна информация от кандидата.

След извършена проверка за съответствие на проектно предложение с ИПГВР на общината, МЗ издава становището по образец, което изпраща до кандидата, подал искането. От образеца на становище става ясно, че същото се адресира до кандидата и се изпраща под формата на официално писмо, подписано от Ръководителя на МЗ. 

Въпрос № 105: от 23.04.2019  г., Мария Грозданова, <mgrozdanova@blgmun.com>, Община Благоевград

Община Благоевград има одобрена Инвестиционна програма с обекти от Интегриран план за градско възстановяване и развитие, чието изпълнение се финансира по Процедура № BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020". В списъка с предвидени за > реализация резервни проекти е включен обект:  „Сграда  на „Държавна агенция „Архив“, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Арсений Костенцев“ № 2, с идентификатор 04279.613.23.1. Предвид дадената ни възможност за изпълнение на резервни проекти със спестени средства, стартираме подготовката на проектно предложение за финансиране по ИП 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“. Съгласно Устройствения правилник на Държавна агенция "Архиви", Агенцията е юридическо лице на пряко подчинение на Министерския съвет. Агенцията се ръководи и представлява  от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се  назначава от министър-председателя. Видно от Акт за Публична държавна собственост № 2335/10.05.2012 г., издаден от Областен управител на Област Благоевград, имот с идентификатор 04279.613.23.1 по кадастралната карта на Благоевград е собственост на  държавата, с предоставени права за управление на Държавна агенция „Архиви“ - „Регионална дирекция “Архиви“ - гр. София.

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закона за държавната  собственост, поддържането и ремонтите на имотите - държавна собственост, се извършват от ведомствата, на които са предоставени за управление. В настоящия случай гореописаната сграда е предоставена за  управление на „Държавна агенция „Архиви“, гр. София. В Насоките за кандидатстване по процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" в точка 5.4.6 „Допустими кандидати“ по ИП 1, при интервенции върху административни сгради държавна собственост конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство със съответната държавна институция, първостепенен/второстепенен разпоредител с бюджетни средства като се представи Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция. 

С оглед гореизложеното, моля да ни отговорите на въпроса с коя/кои институция/и  Община Благоевград следва да сключи Партньорско Споразумение за реализиране на проектните дейности за  сградата на Държавна агенция "Архиви".
Отговор № 105:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ при кандидатстване с административни сгради на държавната администрация допустими партньори са държавни институции – първостепенни/второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, като партньорите участват при изпълнението на проекта съгласно задълженията и отговорностите, разписани в сключеното партньорско споразумение. 

В описания от Вас случай на сграда – държавна собственост, на етапа на кандидатстване по ОПРР 2014-2020 като партньор в проектното предложение следва да се включи съответният собственик на сградата – държавна институция, както и да бъде представено партньорско споразумение с посочената институция.

В допълнение, следва да имате предвид, че в случай че в сградата е налична частна собственост или ползватели, различни от държавна или общинска администрация, съответните помещения са недопустими за финансиране с БФП и община Благоевград следва да осигури средства за финансиране на тази част от сградата, както и съгласие на съответните лица, с оглед обновяване на цялата сграда.
Въпрос № 106: 17.05.2019 г., Мария Паспалджиева, <paspaldjieva@yambol.bg>, Община Ямбол
Във връзка с подготовката на проект от група дейности Културна инфраструктура имаме следния въпрос: Съгласно изискванията на т.5.4.7 от Насоките за кандидатстване по 

 Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", процедура: BG16RFOPOO1-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско  възстановяване и развитие 2014-2020", проектните предложения следва да включват "Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация,  изготвени по реда на чл.48 от ЗЕЕ (случай на интервенции върху съществуваща сграда)". Единият от обектите включени в инвестиционната програма на гр. Ямбол от група дейности културна инфраструктура е "Музей на бойната слава". Това е първият общински специализиран музей в страната. С решение на Министерски съвет от 27 април 2016 г. за нуждите на музея на община  Ямбол са предоставени терени с отпаднала необходимост за армията на бившите "Пионерни казарми" в Ямбол, с обща площ 72,401 дка, заедно с построените в тях 42 сгради. Специфичното за музея е, че е разположен в автентичната среда на бивш войскови район - казарми и пресъздава военния живот от Освобождението до наши дни и изпълнява каузата за съхраняване  идентичността на военните подразделения, настанени в града и региона след Освобождението. Тъй като музеят пресъздава автентичната среда, в която е експонирана и  множество бойна техника, се нуждаем от Вашите разяснения относно задължителния характер на насоките по отношение на извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сградите, където са поместени  експозициите. Питането ни се основава на това, че става въпрос за специфичен по  характер музей и при извършване на дейности за постигане на енергийна  ефективност ще се наруши автентичния вид на сградите.
Отговор № 106:

В предвиденото от Вас проектно предложение ще бъде включен обект „Музей на бойната слава“, който е част от Инвестиционната програма на община Ямбол, група дейности „Културна инфраструктура“, за пресъздаване на военния живот и съхраняване идентичността на военните подразделения, настанени в града и региона след Освобождението. Обектът е разположен в автентична среда, в която е експонирана и множество бойна техника. 

Предвид специфичния обект на интервенция за група дейности „Културна инфраструктура“  – музей и сгради (военни подразделения) с характерен автентичен облик и предвид че енергийното обновяване на сградите би променило техния оригинален външен вид, Ви уведомявам че внедряването на мерки и дейности за енергийна ефективност нямат задължителен характер.

Въпрос № 107: 10.06.2019 г., Мария Паспалджиева, <paspaldjieva@yambol.bg>, Община Ямбол

Във връзка с неусвоения ресурс по ИП на гр. Ямбол, имам следното питане:

Община Ямбол изпълни проект по инв. приоритет "Образователна инфраструктура", по който има извършено окончателно плащане, и завършва проект по инв. приоритет "Градска среда". Проектът по "градска среда" включва 3 обекта. За 2 от тях имаме окончателно произнасяне от УО на ОПРР, и предстои в началото на м. юли да внесем искане за окончателно плащане, в което ще се включат средствата по окончателното плащане от наша страна към изпълнителя на СМР за последния обект. В тази връзка, с оглед на това, че ще знаем точно колко спестен ресурс имаме след изпълнението на двата проекта, с какъв документ трябва да инициираме промяна в стойността на оставащия ни ресурс за изпълнение на ИП на гр. Ямбол, или това преизчисление ще стане автоматично от Ваша страна? За да можем да планираме оставащите проектни предложения,които ще подадем за финансиране, също е необходимо да имаме информация относно допълнителния ресурс поради изпълнение на индикаторите за резултат по междинната цел към септември 2018 г., и верификацията на 20% от средствата по ИП към същия момент.

Отговор № 107:

1. Относно неусвоен ресурс по процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“:

Aктуална информация относно размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедура BG16RFOP001-1.001-039, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.  може да бъде намерена в ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Неусвоеният ресурс за всяка община се формира като разлика между общия размер на БФП и ресурса по сключени/приключени Договори за БФП, както и ресурса по проектните предложения, които са в процес на оценка/преоценка от Междинните звена или проверка от УО. Следва да се отбележи, че при приключени ДБФП, по които има наложени финансови корекции, от стойността на неусвоения ресурс за съответната община е изключен сумарният размер на наложените финансови корекции по съответните ДБФП.  

Таблицата се актуализира на седмична база и се публикува на страницата на ОПРР 2014-2020 (www.bgregio.eu).

Информацията е налична в меню „Актуални процедури“, под меню „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Таблицата се публикува и в ИСУН 2020, меню Документи на съответната част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 (в случая за община Ямбол BG16RFOP001-1.017)

2. Относно допълнителен ресурс по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“:

УО на ОПРР е поел ангажимент в средата на програмния период (през втората половина на 2019 г.) да анализира възможностите за преразпределяне на индикативния ресурс, до който междинните звена могат да избират проекти. 

Евентуалното преразпределяне на индикативния ресурс на ниво индивидуална община ще се извърши от УО на ОПРР на база на Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Методологията е публикувана на сайта на ОПРР в меню „Програмиране и оценка“, подменю „Програмиране 2014-2020“. 

След анализ на индивидуалното изпълнение на етапните цели в инвестиционните програми на общините и след приемане на Решение от Европейската комисия (ЕК) по изпълнение на рамката за изпълнение на индикаторите в ОПРР на база Годишния доклад за изпълнение на ОПРР за 2018 г., УО на ОПРР ще прецени възможностите за прилагане на гореописаната методология.

Във връзка с гореизложеното, към настоящия момент, УО на ОПРР не може да се ангажира със становище относно предоставяне на допълнителен ресурс за община Ямбол на основание изпълнение на етапните цели на индикаторите от инвестиционната програма на общината.

Въпрос № 108: 13.06.2019 г., Силвия Ганева sganeva@vratza.bg, Община Враца
Община Враца, дирекция „Маркетинг, програми и проекти“, има въпроси, свързани с подготовка на проектно предложение  „Изграждане, реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ (функционални връзки).

Предвиждаме да ремонтираме 32 общински апартамента (4 от тях ще бъдат преустроени, за да се получат 2 апартамента с повече от 2 стаи). Те се намират в жилищен блок на ул. “Васил Кънчов“ – 2 Б, където има 55 апартамента и от тях 45 бр. са общинска собственост. Сградата е 5-етажна и в нея има съществуващ асансьор, който е негоден за експлоатация и е необходимо да бъде подменен с нов.

Отчитайки, че 18% от апартаментите в сградата, където ще бъдат социалните жилища, са частна собственост, моля за отговор на следните въпроси:

1. Във връзка спазване на изискването, включено в Насоките за кандидатстване: „ Всички проекти следва да включват мерки, насочени към подобряване на достъпа на хора с увреждания до сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“,  допустими ли са разходи за изграждане на нова асансьорна уредба в съществуващата асансьорна клетка, която да отговаря на изискванията на чл.52, ал.1 от горецитираната Наредба?

 2. Допустими ли са разходите за изграждане на външно евакуационно стълбище, с цел осигуряване на безопасна среда за обитателите на социалните жилища и спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар?

3. В общите части на сградата, допустими ли са разходи за подмяна на съществуваща ел.инсталация и СМР (ремонт на коридори и стълбищна клетка)?

4. Допустими ли са разходи за подмяна на вертикалните ВиК щрангове, които ще се използват от всички живущи в блока?

Отговор № 108: 
Съгласно Насоките за кандидатстване (стр.60) по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, за група дейности „Социална инфраструктура“ от инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ по ОПРР се финансират с безвъзмездна финансова помощ (БФП) изпълнението на дейности, свързани с осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение, чрез: строителство, реконструкция, ремонт и разширение на социални жилища, в които да бъдат настанени представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите пространства; подобряване достъпа на лицата с увреждания до упоменатите по-горе сгради, като част от останалите строително-монтажни работи (СМР) по съответните обекти; доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения,  като част от цялостното им обновяване. В тази връзка, по отношение на въпрос 1, следва да имате предвид, че разходи за изграждане на нова асансьорна уредба в съществуващата асансьорна клетка, така че да се изпълнят изискванията за достъпност, в съответствие с Наредба №4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, са допустими за финансиране с БФП.
По отношение на въпрос 2, следва да имате предвид, че завършването на строителството и въвеждането на обектите по ОПРР в експлоатация се извършва по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите наредби и указания към него. В тази връзка, разходи свързани с осигуряване на безопасна среда за обитателите на социалните жилища и спазване на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар са допустими за финансиране с БФП.

По отношение на въпроси 3 и 4, свързани с изпълнение на СМР в общите части на сградата, и отчитайки факта, че 18% от апартаментите в сградата, където ще бъдат социалните жилища, са частна собственост, следва да имате предвид, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата (стр.65), за група дейности „Социална инфраструктура“ от инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, всички проекти следва да включват цялостна реконструкция на съответните сгради и прилежащите дворни пространства. Не са допустими дейности, които целят частични интервенции и/или самостоятелно внедряване на мерки за енергийна ефективност. В случай на интервенции върху собственост, различна от тази на бенефициента, бенефициентът следва да поеме ангажимент за реконструкцията/ ремонта на цялата сграда, като частта от сградата – частна собственост следва да се финансира със средства извън БФП(100%).
Въпрос № 109: 14.06.2019 г., г-н Добрoмир Добрев, кмет на Община Горна Оряховица

С Ваше писмо от месец март 2019 г. ни информирате, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорирания ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката на изпълнение на Инвестиционната програма на общината.

Към момента, Община Горна Оряховица е постигнала по-голяма част от индикаторите си, като за момента не са постигнати „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ и „Рехабилитирани жилища в градски райони“.
Първият: „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ касае група дейности „Културна инфраструктура", които ще се реализират чрез комбинирано финансиране. Стартирала е подготовката на проектно предложение и същото предстои да бъде депозирано пред Фонда за градско развитие и Междинното звено. С неговото изпълнение, индикаторът в Програмата ще бъде постигнат.

Вторият: „Рехабилитирани жилища в градски райони“ касае изграждането на социални жилища. През 2017 г. община Горна Оряховица стартира процеса по подготовка за кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на социални жилища в гр.Горна Оряховица", като извърши следното:
· Подготвихме и внесохме за приемане от Общински съвет Горна Оряховица Наредба за социалните жилища, която регламентира реда за стопанисване, финансиране, настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалното жилище, което освен настаняване осигурява и мерки за социално приобщаване на ползвателите (образование, заетост, обучение, здравеопазване и др.). Същата беше приета на първо четене. След появило се обществено недоволство, Общински съвет отложи разглеждането й и приемането й на второ четене.

· На 15.02.2018 г. проведохме обществено представяне и обсъждане на проекта с участие на целевата група и на засегнатите страни, на което засегнатите страни изразиха бурно неодобрението си към проекта и същия не получи подкрепа.

След проведеното обществено представяне и обсъждане на проекта, се появи широко обществено недоволство срещу изграждането на социални жилища на територията на Община Горна Оряховица чрез множество публикации в различни медии и социалните мрежи. Внесена бе нотариално заверена подписка против изграждането на социални жилища за маргинализирани групи, подписана от 2841 човека.

Напрежението ескалира и на 29.03.2018 г. се проведе граждански протест срещу изграждането на социални жилища, като протестиращите заплашиха, че ако не се спре проекта ще преминат към ефективни действия и гражданско неподчинение.

Предвид гореизложеното, става невъзможно изграждане на социални жилища на територията на Община Горна Оряховица. Налице е липса на социален толеранс и обществена подкрепа към изграждане на такъв тип социална инфраструктура.

Във връзка с гореизложеното и по-конкретно обстоятелството, че общината е възпрепятствана да реализира проект за изграждане на социални жилища в изпълнение на индикатор: „Рехабилитирани жилища в градски райони“, а това е единственият проект за постигнето му, бихме искали:

1. Индикатор „Рехабилитирани жилища в градски райони“ да отпадне от Инвестиционната програма на общината;

2. Заложения в Инвестиционната програма ресурс - БФП за реализиране на социални жилища, а именно 2 086 076, 68 лв. да бъде използван за реализиране на проектни идеи от списъците с проектни идеи на Инвестиционната програма на общината, съобразно ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Отговор № 109:
На тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПРР 2014-2020 беше взето решение общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ (ПО 1) да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми при спазване на Насоките за кандидатстване, или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП в изпълнение.

В тази връзка, община Горна Оряховица може да подаде нови проектни предложения от списъците с индикативни основни и резервни обекти на Инвестиционната програма (ИП) или от списъка с нови проектни идеи, избрани и класирани съгласно Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) 2014-2020“. Изцяло в правомощията на общината е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на общината, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината, включително и за индикатор „Рехабилитирани жилища в градските райони“.

 Следва да се има предвид, че индикаторът „Рехабилитирани жилища в градските райони“ може да бъде постигнат и с друг проект за рехабилитирани социални жилища в градските райони от списъка с резервни обекти от ИП или с нови проекти от актуализираната по реда на Приложение П ИП.

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

Във връзка с горното, Ви информирам, че през 2019 година ще бъде извършен цялостен преглед на изпълнението на ОПРР 2014-2020, след което ще се обмислят възможности за оптимизирането на програмата, включително и промяна в ОПРР 2014-2020. След вземането на съответните решения от Европейската Комисия и КН на ОПРР 2014-2020 ще бъдете своевременно информирани от Управляващия орган на оперативната програма относно възможностите за евентуална промяна в ИП на община Горна Оряховица.
Въпрос № 110: 19.07.2019 г., ира кра irabg@abv.bg
Здравейте, имаме следните въпроси във връзка с процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" група дейности "Културна инфраструктура".  Става въпрос за обект: читалище.  

На стр. 39 от Насоките за кандидатстване, I "Мерки, които не представляват държавна помощ" е записано: "В случай на помещения, които се ползват за различни цели или се отдават под наем, същите следва да бъдат финансирани със  собствен принос" .

Как да тълкуваме собствен принос? - финансиране със средства от бюджета на общината или с финансов инструмент?

В случай на помещения отдавани под наем, допустимо  ли ще е приходите от тези наеми да се ползват за обслужване (покриване на кредита) на отпуснатите средства по финансовия инструмент?

Как се третира разкриването на кафе към читалището? 

Допустим ли е ремонт на помещение за тези цели? С какви средства? Генерираните приходи  ще могат ли да се ползват за обслужване на кредита по финансовия инструмент?     

Отговор № 110:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ се реализират само чрез финансови инструменти или чрез комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансови инструменти (ФИ), създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. Определянето на структурата на финансирането на проекта (само ФИ или БФП и ФИ) се осъществява с водещата роля на финансовите посредници по ОПРР. 
Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) се извършва чрез подаване пред съответния финансов посредник на формуляр за кандидатстване и бизнес план. Проектната документация се изготвя съгласно конкретните изискванията на финансовия посредник, който извършва оценка на проекта и бизнес плана, включително относно допустимост на дейности и разходи за финансиране, параметри на бизнес плана, кредитоспособност, обезпечения, съответствие с правилата за държавни помощи за подкрепата чрез ФИ, принос към индикаторите и др. и дава конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване на жизнеспособност на проекта. 

Частта от финансирането с БФП може да бъде максимум до 85% от разходите по проекта, като със средства от БФП могат да се финансират само разходи за строително-монтажни работи и по изключение за доставка на оборудване/обзавеждане (съгласно документа, издаден от финансовия посредник относно структурата на финансирането на проекта и необходимия размер на БФП).

Предвид горното и зададените от Вас въпроси моля да имате предвид, че процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ определя условията за кандидатстване само по отношение на БФП частта от комбинираното финансиране на  проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039, и по-конкретно изискванията на приложимия режим на държавна помощ за обект - читалище от група дейности „Културна инфраструктура“ (стр. 39 от Насоките за кандидатстване), в случай на помещения, предоставени под наем или ползвани за цели различни от основни читалищни дейности, разходите за СМР по тези помещения следва да бъдат финансирани със собствен принос. В тази връзка, по отношение на въпрос 1, Ви информирам че, собственият принос може да бъде осигурен, както със средства от бюджета на общината, така и с финансиране по линия на ФИ или други източници на финансиране, в зависимост от конкретните показатели на бизнес плана по проекта, с който се кандидатства пред финансовия посредник. 

По отношение на въпрос 2, относно възможността, генерираните приходи от наем на помещения, да се използват за обслужване (покриване) на кредита по ФИ,  Ви информирам, че „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД потвърждава възможността приходите от наеми на помещения в читалищата, както и от други дейности, да се използват за обслужване на отпуснатите средства чрез кредит от ФИ.

По отношение на въпрос 3, свързани с възможността за разкриване на кафе към читалището и допустим ли е ремонт му, и с какви средства, Ви  потвърждавам, че ремонтът на помещения в читалище, които ще се използват за кафене или други стопански дейности, е допустим за финансиране с подкрепата на ФИ, като генерираните приходи от тази дейност могат да се използват за обслужване на кредита от ФИ.

Предвид, че запитването представя недостатъчна информация за инвестиционните намерения на кандидата, моля да имате предвид, че финансовите посредници предоставят консултации и техническа подкрепа, относно структурата на финансиране на проекти, в т.ч. конкретни параметри на предлаганото финансиране от Фондовете за градско развитие (ФГР) и в този смисъл, за повече информация и разяснения може да се обръщате към съответните отговорни лица във ФГР, както следва:

- Фонд за градско развитие за Южна България и Фонд за градско развитие за гр. София - обединение ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“: Ива Петкова, директор на дирекция; тел.: 02/988 23 10/petkova@citiesfund.bg, Таня Николова, експерт, тел.: 02/988 23 10/tanya.nikolova@bco.bg; Ванина Чалъкова, експерт, тел.: 02/988 23 10/chalakova@citiesfund.bg.

- Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД: Мартин Заимов, изпълнителен директор, тел. 0888 552 292; 02/9370 448/ Martin.Zaimov@jessicafund.bg; Алис Мъгърдичян, управляващ директор, тел. 0896 885 110; 02/9370 600/Alis.Magardichyan@jessicafund.bg; Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283; 02/9370 675.

Въпрос № 111: 26.08.2019 г., Bilyana Pantaleeva, bpantaleeva@abv.bg
Здравейте! Във връзка с кандидатстване по ОПРР-приритетна ос 1 --за многофамилна жлищна сграда , какви обекти са обособените като самостоятелни помещения с иднетификатор по кадастър тавански помещения в жилищната сграда с код друг вид имот , които се използват за жилища .Както кави следва да се отразяват жилищни или стопански в справката за обектите , при условие , че не се използват за стопанска дейност. Също така и гаражите-като какви обекти се заявяват при условие , че не се използват за стопанска дейност.

Отговор № 111:

Съгласно заложените изисквания по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за финансиране и изпълнение на проекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (МЖС), и по-конкретно съгласно Приложение Н: Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, е утвърдено следното определение за самостоятелен обект (СО):

„Самостоятелен обект е обособена част от сграда в режим на етажна собственост със самостоятелно функционално предназначение.“

Съответно „Справката за собствениците на самостоятелните обекти“ (ССО) в сградата (по образец Приложение № 7 към Приложение Н) съдържа информация за всеки отделен обособен самостоятелен обект, предназначението и застроената площ на обектите, трите имена и адреса в етажната собственост на собствениците - в случаите на физически лица, а в случаите, при които собственик е юридическо лице или едноличен търговец - наименованието, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК); идеалните части на обекта от общите части на сградата (в проценти). От този документ се идентифицират: броят на самостоятелните обекти - с жилищно предназначение или с друго предназначение, както и обектите, в които се развива стопанска дейност - отдават се под наем или в които се извършва дейност от търговци и/или лица със свободни професии.

Във връзка с горното Ви уведомявам, че тавански помещения в жилищна сграда, в обичайният случай нямат статут на самостоятелни обекти, тъй като принадлежат към съответното жилище (самостоятелен обект) в същата сграда, съгласно нотариалния акт или друг документ за собственост. Ако обаче тавански помещения, използвани за живеене в МЖС имат статут на самостоятелни обекти, с право на собственост и със самостоятелно функционално предназначение, следва в Приложение № 7 „Справката за собствениците на самостоятелните обекти“ да се отбележат като обекти за жилищни цели. 

По отношение на гаражите, в случай че гаражът е част от сградата, конструктивно е свързан с нея и се използва за да обслужва нуждите на живущите в сградата, следва в Приложение № 7 да се отбележи като обект с нежилищно предназначение.

Въпрос № 112: 26.08.2019 г., Община Кюстендил, ОТДЕЛ “ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ”, rdei_kn@abv.bg
Община Кюстендил възнамерява да кандидатства с проектно предложение по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма  "Региони в растеж" 2014-2020 г., инвестиционен проект Градска среда.  

Съгласно описания текст в Насоките за кандидатстване „В случай, че на етапа на кандидатстване за някои проектни предложения няма разработен технически проект в пълна проектна готовност (включително разрешение за строеж), конкретният бенефициент следва да представи:

1.Схема/архитектурен план, заверен от главния архитект на общината за обектите на интервенция, които ще се ремонтират и/или изграждат, заедно с обяснителна записка, както и индикативна Количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели“.

Във връзка с гореизложеното, моля да ми отговорите на следните въпроси:

1. Моля, да поясните какво следва да съдържа изготвената „схема/архитектурен план“ за благоустрояване на градска среда?

2. Следва ли, обхвата и съдържанието на исканата от Вас „схема/архитектурен план“ за благоустрояване на градска среда, да е идентичен с обхвата и съдържанието на „идеен проект“ по смисъла на чл. 93 от Наредба №4 от 21.05.2001 год. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти?

3. Следва ли, исканото от Вас „индикативно КСС по окрупнени показатели“, да бъде разписно подробно (по позиции) или е достатъчно да бъде разписано като единични стойности по основните дейности (ПУ и Озеленяване, Електро инсталации, ВиК, Геодезия и вертикална планировка и т.н.), съгласно приложената на етап кандидатстване „схема/архитектурен план“?    

Отговор № 112:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОПРР 2014-2020, в случай че на етапа на кандидатстване за обекта на интервенция няма разработен инвестиционен проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж), следва се да представи схема/архитектурен план, заверен от главния архитект на общината за обектите на интервенция, които ще се ремонтират и/или изграждат, заедно с обяснителна записка, както и индикативна количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели.

В тази връзка по отношение на въпрос №1 и №2 от Вашето писмо Ви уведомявам, че изискваната схема/архитектурен план представлява архитектурен чертеж, който дава информация за общата ситуация (ситуационно решение) и решения за функционално-пространствената композиция на обектите, в който се посочват точното им местоположение, показателите на застрояване, подходът към уличната мрежа и др. и е изработен върху основа от кадастрална карта или от действащия подробен устройствен план. Обяснителната записка пояснява предложените решения, тяхната целесъобразност и постигнатите технико-икономически показатели, както и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна среда.

По отношение на въпрос №3 следва да имате предвид, че се допуска индикативната количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели за реализиране на инфраструктурен проект чрез инженеринг, да съдържа групи или видове строително-монтажни работи по основните дейности/части на предложената схема/архитектурен план, както и тяхното остойностяване. Индикативната количествено-стойностна сметка служи за определяне на общата стойност на строително-монтажните работи по проекта.

Въпрос № 113, 25.09.2019 г. инж. Йордан Калев, зам. кмет на община Пловдив
В списъка с основни обекта в Инвестиционната програма на община Пловдив е заложен проект за изграждане на социални жилища. Заложеният проект в основния списък не може да се реализира на посочения адрес: ул. Богомил, тъй като държавата не е прехвърлила собствеността върху същия. Впоследствие община Пловдив предложи на Междинно звено проектен фиш за строеж на социални жилища на друг имот, общинска собственост, находящ се на адрес: гр. Пловдив, ул. Владая №6. Индикаторът за изпълнение (продукт), който следва да постигнем е 74 жилища. Този вид мерна единица за индикатор „жилище“ е залегнало и в Насоките за кандидатстване.

Определеният имот за изграждането на социални жилища на ул. Владая №6 е с идентификатор 56784.525.232 и е с площ от 2265 кв.м. Същият е отреден за УПИII - 69 - общ. обсл. дейност и е невъзможно в него да се изградят 74 обекта, съответстващи на характеристиките на термина „жилище" съгласно ЗУТ. Възможно ли е да бъдат изградени самостоятелни места за настаняване, които няма да представляват самостоятелни обекти в сграда, която е с характеристиките на общежитие от семеен тип по смисъла на чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър? Т.е. дали те биха били приети от Вас за еквивалент на нужния вид индикатор?
Отговор № 113:

С писмо вх. № 99-00-6-768/25.09.2019 г. в Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г е получено Ваше писмо с искане да бъде предоставена информация във връзка с проект за изграждане на социални жилища, заложен в Инвестиционната програма на община Пловдив на процедура за БФП BG16RFOP001-1.001-0039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. В него е уточнено, че първоначално предвиденият имот, на който е планирано да бъдат изградени социални жилища, е променен. Определеният нов терен за реализиране на проект за социални жилища е с площ 2256 кв. м. и в него е невъзможно да бъдат изградени 74 обекта, съответстващи на характеристиките на термина „жилище“ съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), и съответно няма да бъде постигната заложената в Инвестиционната програма на общината целева стойност на индикатора „Рехабилитирани жилища“. В писмото е предложена възможност да бъдат изградени самостоятелни места за настаняване в нова сграда тип семейно общежитие, които обаче няма да бъдат самостоятелни обекти/жилища в сграда. Следва да имате предвид, че водещо изискване е инвестиционните проекти, финансирани по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., да бъдат в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. с разписаните в него определения и характеристики за жилище – „да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение“, като видът на сградата зависи от конкретното проектно решение и условията на терена/имота – напр. еднофамилни къщи, многоетажни блокове с апартаменти или друго. В тази връзка, в рамките на проект за изграждане на социални жилища по настоящата процедура, следва да се гарантира и докаже, че изградените обекти отговарят на горепосочените изисквания и осигуряват необходимите социално-битови условия за живот.

В допълнение, обръщам внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата процедура са заложени и задължителни изисквания по отношение на социалните жилища, свързани с осигуряването на анти-сегрегационен характер на интервенциите, т.е. физическото местонахождение на жилищното строителство трябва да осигурява пространствена интеграция на представителите на маргинализираните общности и да не допринася за тяхната сегрегация, изолация и изключване. Освен това е необходимо да се осигури техническа (комунална-вода, електричество, газ и други), социална и образователна инфраструктура (училища, детски градини, социални услуги, ДКЦ).

В заключение Ви информирам, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от инвестиционната програма на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период.

Въпрос № 114, 31.10.2019 г. Лилия Цонкова зам. кмет на община Казанлък
Във връзка с подготовка на проектно предложение по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 е възложено изготвяне на Пред-инвестиционно проучване за цялата система на градския транспорт на външен изпълнител. Един от приоритетните компоненти, който е извел изпълнителя към момента е изграждане на велоалея по участък от главен булевард в града, включително на пътно платно и подмяна на тротоарите.
През участъка, планиран за рехабилитация на пътното платно, преминават две автобусни междуселищни линии, всяка от които обслужва, както съответните близки населени места, така и минимум 5 броя градски автобусни спирки. Две от обслужваните градски спирки са в обхвата на участъка за рехабилитация. Две междуселищни автобусни линии са единствените линии за обществен превоз на пътници за два жилищни квартала на територията на град Казанлък и част от зоната с потенциал за икономическо развитие на ИПГВР. През участъка, планиран за рехабилитация, не преминава линия на обществения транспорт. Две междуселищни линии са единствената алтернатива на гражданите за използване на обществен транспорт, в обхвата на този пътен участък. Също така, ново изградената велоалея по трасето ще осигури възможност за ползване на алтернативен вид транспорт за жителите на общината за разширяване на мрежата за велосипеден транспорт на територията на общината.
В Насоките за кандидатстване за дейностите по Инвестиционен приоритет  „Интегриран градски транспорт“ са записани следните текстове:
- на стр. 51: „Дейностите по този инвестиционен приоритет са допустими на цялата територия на 39-те града от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво, включително функционалните връзки със съседни населени места, които представляват част от системата на обществения градски транспорт"

- на стр. 52: „Дейности за рехабилитация/реконструкция на улични мрежи ще се допускат за финансиране в рамките на проектите за интегриран градски транспорт само при доказана обвързаност със съществуващи или планирани маршрути на линиите на обществения градски транспорт (напр. реконструкция на улично платно, в случай когато негова лента Ще се обособи за движение на средствата на масовия градски транспорт, или осигуряване на инфраструктура за нови маршрутни линии).

Съгласно текстът, записан в Насоките и обстоятелствата, изброени по-горе, моля за отговор на следните въпроси:

1.
Допустима ли е рехабилитация на пътно платно в участък на булевард на територията на града, по който преминава маршрут и се обслужват градски спирки единствено от линия на междуселищна транспортна схема?

2.
В случай, че предвидените дейности за рехабилитацията на пътното платно са допустими, какъв документ би следвало да се представи за доказателство, че спирки от междуселищната линия попадат на територията на града и са част от системата на обществения градски транспорт? Достатъчно ли е представянето на Маршрутно разписание, утвърдено от Общински съвет, носещо информация за маршрута и всички обслужвани спирки, както и схема на точното местоположение на спирките, попадащи в обхвата на обектите за рехабилитация.

Отговор № 114:

Доколкото цитираните междуселищни автобусни линии обслужват част от системата на обществения транспорт и населението на територията на града, е допустимо да се финансират мерки за подобрение на тези линии. Същевременно следва да се има предвид, че дейности, свързани с изграждане/рехабилитация/реконструкция на улични мрежи, са допустими само във връзка с развитието на интегрирана система за обществен транспорт и следва да водят до подобряване на скоростта и качеството на обслужване на обществения градския транспорт или подобряване пропускливостта на кръстовищата и осигуряване на предимство на превозните средства на градския транспорт.
По отношение на териториалния обхват следва да имате предвид, че инвестициите по този приоритет могат да бъдат осъществени в рамките на 39-те града от 1-во, 2-ро и 3-то ниво, включително и функционалните връзки със съседните населени места, които представляват част от системата на обществения градски транспорт. 

Във връзка с горепосоченото, на етапа на кандидатстване задължително е да се приложи схема за организация на масовия обществен транспорт в рамките на града, с която да бъде доказана обвързаността на включените за финансиране по проекта компоненти. По този начин може да се провери дали идентифицираните нужди за развитие на града в избраните компоненти от алтернативата съответстват на приложената актуална транспортна-комуникационна схема. В допълнение, предпроектното проучване следва да доказва приноса на мерките, свързани с рехабилитация/реконструкция на улични мрежи за подобряване на системата на обществения транспорт и съответните линии от нея.

Въпрос № 115, 04.11.2019 г., г-жа Антония Дякова, Община Бургас

В основният списък с обекти на Инвестиционната програма на Община Бургас, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ са включени 4 проекта с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 9 872 632, 83 лева.

Към момента, Община Бургас е получила финансиране за проект „Реконструкция, ремонт и обновяване,  внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим (пл. Тройката 1, кв. 125, УПИ I)“, а проект: „Изграждане на библиотека и музей на съвременното изкуство в сградата на бивша немска болница (ул. Средна гора 14, кв. 113, УПИ I)“ е подаден и е в процес на оценка от Междинно звено. За проекти „Ремонт и обновяване,  внедряване на мерки за енергийна ефективност в Концертна зала Проф. Иван Вульпе“ и „Изграждане на музей на открито Аква Калиде Термополис:  изграждане на музей  и изграждане на културна инфраструктура“, Община Бургас е осигурила финансиране от други източници. В резултат на това е спестен финансов ресурс в размер на 1 336 453, 08 лв. 

За резервните обекти включени в инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“, не е налична пълна техническа документация, което значително затруднява тяхната подготовка в срок, съгласно условията за кандидатстване с проектни предложения по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Бургас“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

В същото време Община Бургас разполага с разработени инвестиционни проекти за обекти  „културна инфраструктура“, които не са включени в одобрената и актуализирана Инвестиционна програма, но са част от списъка с проекти на ИПГВР.

Поради тази причина, отчитайки крайния срок за кандидатстване с проектни предложения, както и ангажимента ни за постигане на индикаторите в Инвестиционната програма имаме следния въпрос:   

Възможно ли да бъде обявен нов прием на фишове за проектни идеи през 2019г. преди извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020 в съответствие с приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване за остатъчния ресурс във инвестиционната програма на Община Бургас по ИП “Социална инфраструктура“, група дейности “Културна инфраструктура“? 

Отговор №115:
 В съответствие с изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, общините може да подготвят и съответно да подават проектни предложения, за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектни предложения по всички групи дейности за подкрепа по процедура BG16RFOP001-1.001-039  по Приоритетна ос 1 се подават текущо до 31 декември 2019 г. Проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития ще могат да се подават в удължения краен срок за кандидатстване до 31 декември 2020 г.  

В Приложение П: „Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП“ към актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 е указано, че приемът на фишове през 2019 г. е през първата половина на годината, в срок до 15.06.2019г. В тази връзка, към настоящия момент е изтекла възможността през 2019 г. да се проведе нова цялостна процедура по актуализация на инвестиционната програма чрез допълнителна покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване. 

Същевременно, община Бургас може да стартира подготовка на процедура за актуализация на инвестиционната програма до края на 2019г., но тази процедура следва да приключи през 2020 г., когато е следващата възможност за актуализация на програмата, съгласно приложение П.

Изцяло в правомощията на община Бургас е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но те следва да са част от списъка с основни, резервни или нови проекти на одобрената/актуализираната Инвестиционна програма. Следва да се има предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината.

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период.
Въпрос № 116, 19.11.2019 г., г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община;

Столична община (СО) изпълнява Инвестиционна програма (ИП) по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” с размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП)238 375 234,35 лв.

Към настоящия момент СО е сключила пет административни договора за БФП за изпълнение на проекти от ИП на стойност 215 660 278,45 лв.

Съгласно Таблица 1 към Насоките за кандидатстване (НК) към 08.11.2019 г. неусвоения от СО ресурс по отделните инвестиционни приоритети на ИП е в размер на 22 714 955,90 лв.

Съгласно приложение П от НК, през 2019 г. предвид удължения краен срок за кандидатстване е проектни предложения (31.12.2020 г.)общините по своя преценка, могат да обявяват нова покана за прием на фишове за проектни идеи за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица1  към Насоките за кандидатстване. Крайният срок за получаване на фишовете за 2019 г. е до 15.06.2019г. 

В НК е разписано условие, че от 2020 г. при наличие на недоговорен финансов ресурс по процедурите, след извършване на Средносрочна оценка на ОПРР 2014-2020 и в случай на прилагане на одобрената от Министерски съвет Методология за преразпределение на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти, или след решение на Комитета за наблюдение, общините следва да обявят нови покани за прием на фишове за проектни идеи два пъти годишно.

С оглед гореизложеното и предвид наличието на неусвоен до момента ресурс по инвестиционните приоритети на ИП на СО, моля да бъде разгледана възможността за обявяване на нова покана за прием на фишове за проектни идеи, което ще допринесе за гъвкавост и своевременна готовност за актуализация на ИП.

Отговор № 116:

Съгласно чл.14 от Споразумението за реализация на Инвестиционна програма, подписано между УО на ОПРР и Столична община, отговорност на общината е да осигури добро финансово управление и навременното изпълнение на Инвестиционната програма и проектите, включени в нея за финансиране по ОПРР 2014-2020.

В съответствие с изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, Столична община може да подготвя и съответно да подава проектни предложения, които включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:  

-
Списък с основни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

-
Списък с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма;

-
Списък с нови проектни идеи от одобрените фишове по процедурата от Фаза 1 на Приложение П от Насоки за кандидатстване по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020. 

В Приложение П: „Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП“ към актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 е указано, че приемът на фишове през 2019 г. е през първата половина на годината, в срок до 15.06.2019г. В тази връзка, към настоящия момент е изтекла възможността през 2019 г. да се проведе нова цялостна процедура по актуализация на инвестиционната програма чрез допълнителна покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване. 

Същевременно, Столична община може да стартира подготовка на процедура за актуализация на инвестиционната програма до края на 2019г., но тази процедура следва да приключи през 2020 г., когато е следващата възможност за актуализация на програмата, съгласно приложение П. 

Приемът на проектни фишове се обявява за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване.

Актуализираният списък с индикативни проектни идеи и обекти в инвестиционната програма не подлежи на допълнително одобряване от страна на УО на ОПРР.
Изцяло в правомощията на Столична община е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината. 

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

Напомняме, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, крайният срок за подаване на проектни предложения по всички групи дейности, с изключение на културна инфраструктура и студентски общежития, изтича на 31.12.2019 г.

Въпрос № 117, 21.11.2019 г., Община Хасково, Nadejda Ivanova <opregdev@haskovo.bg>

Община Хасково е в процес на подготовка на проектно предложение за кандидатстване по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни сгради на държавната и общинска администрация” с обект сграда на *Областна администрация Хасково. Собствеността на сградата е :

 -       Областна администрация Хасково - публична държавна собственост;

-       Община Хасково – частна общинска собственост ;

 -       МРРБ -  публична държавна собственост .

Със Заповед на Областен управител, временно са настанени и ползват  безвъзмездно помещения в недвижимия имот 16 броя административни структури на съответните министерства и ведомства.  Сградата е публично държавна собственост  с първостепенния разпоредител  Министерски съвет и е в управление на областния управител на област Хасково. Институциите и ведомствата само ползват част от самостоятелните обекти за изпълнение на функциите им, тоест те не ги владеят и ползват по смисъла на чл.14 от закона за държавната собственост.  ;

 Община Хасково предоставя своя имот с договор за безвъзмездно ползване на недвижим имот за административна дейност за нуждите на отдел „Държавен архив“-Хасково при дирекция „Регионален държавен архив“, гр. Пловдив. Кмета на Община Хасково като бенефициент е подписал Споразумението за партньорство  с Областна администрация Хасково и  МРРБ-собственици на сградния фонд. В  проектното предложение на етап кандидатстване съгласно насоките се изисква да се приложат следните декларации :

 *1.      Декларация от ръководството на съответната институция в свободен текст, обект на интервенция, че е съгласно с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение,  както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на  устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта.

*2.      Декларация от собствениците на сградния фонд, с която се гарантира, че съответната институция ще има възможност да използва сградата за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента; Имайки  предвид гореописаните обстоятелства, въпросите ни са следните:

 *Кой трябва да представи декларация 1?  

*Областния управител на област Хасково  или временно настанените ползватели на недвижимия имот съгласно заповед на областен управител  - 16 броя  административни структури на съответните министерства и ведомства.

Отговор № 117:

В съответствие с изискванията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОПРР, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, всички проекти следва да бъдат придружени от декларация от ръководството на съответната институция, обект на интервенция, че е съгласно с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции.

В тази връзка, към проектното предложение следва да се представят декларации от представляващия ръководството (директор/началник/друг с представляващи функции) на всяка отделна институция и ведомство, ползвател на сградата, обект на интервенция, че са съгласни с предложения проект, вкл. и с конкретното проектно решение, както и че ще съдейства за реализиране на проекта в съответствие със своите задължения и компетенции, вкл. и по отношение на гарантиране на устойчивостта на инвестициите и опазване на обекта.

Въпрос № 118, 22.11.2019 г., г-н Христо Иванов, заместник-кмет на община Варана;

Във връзка с Ваше писмо относно крайния срок за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на ОПРР Ви уведомяваме, че съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване на Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", към 08.11.2019 г. Община Варна разполага с наличен финансов ресурс в размер на 5 671 906.80 лв., в това число спестения финансов ресурс от анексирането на АДБФП BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна", в размер на 1 292 555,87 лв. и АДБФП BG16RFOP001-1.002-0003 „Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза", в размер на 654 075.88 лв. След Ревизия № 3 на проектно предложение, „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна", регистрирано с номер BG16RFOP001-1.002-0006 допълнително се освободи финансов ресурс в размер на 106 533,60 лв. Имайки предвид тези суми, кумулативно, към средата на м. ноември 2019 г. Община Варна разполага с ресурс в размер на 5 778 440.40 лв.

До края на 2019 г. Община Варна ще подаде за оценка още две проектни предложения: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна" и "Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Варна" с обща индикативна стойност 2 622 014.29 лв. Останалият финансов ресурс в размер на 3 156 429.11 лв. ще бъде използван за реализиране на проектно/и предложение/я от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура", групи дейности „Културна инфраструктура" през 2020 г.

Във връзка с гореизложеното, моля да ни уведомите дали при евентуално ревизиране и преразпределение от Ваша страна на средствата по Приоритетна ос 1 на ОПРР през 2020 г. Община Варна може да разчита на целия си финансов ресурс, в т.ч. спестения, така както е описано по-горе.

Отговор № 118:

В съответствие с изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, общините може да подготвят и съответно да подават проектни предложения, за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. 

Проектни предложения по всички групи дейности за подкрепа по процедура BG16RFOP001-1.001-039  по Приоритетна ос 1 се подават текущо до 31 декември 2019 г. Проектни предложения за предоставяне на БФП за културна инфраструктура и студентски общежития ще могат да се подават с удължения краен срок за кандидатстване до 31 декември 2020 г. Изцяло в правомощията на община Варна е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, но те следва да бъдат част от списъка с основни, резервни или нови проекти на одобрената/актуализирана Инвестиционна програма. Следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината. 

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

Въпрос № 119, 29.11.2019 г., г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково

Община Хасково има одобрена Инвестиционна програма която включва проекти за изпълнение, съгласно отпуснатия от УО на ОПРР финансов ресурс на Община Хасково на стойност 27 021 025,58 лв. До края на 2019 година, готовите проектни предложения трябва да бъдат подадени за одобрение към Междинно звено. Срока за договориране на одобрените проекти е края на 2020 година. Инвестиционната програма включва списък е индикативни основни обекти, списък с индикативни резервни обекти, които са част от ИПГВР на град Хасково и са разпределени в зоните за въздействие и списък с допълнителни обекти за изпълнение, с които бе допълнена ИП през 2018 година.

Към настоящия момент, общия размер на безвъзмездната финансова помощ по подадени проектни предложения и сключени договори е 18 588 447,19 лева, както следва:

1. Договор № BG16RFOPOO1-1.012-0001-С02, за изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“ на стойност 15 546 639,80 лева ( приключил), и

2. Договор № BG16RFOP001-1.012-0002-C03, за изпълнение на проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ на стойност 3 041 807,39 лева (депозирано окончателно искане на средства от 25.11.2019 г)

Неусвоения ресурс от Споразумението за изпълнение на инвестиционната програма на гр. Хасково е 7 584 753,69 лева.

Съгласно изискванията на ОПРР 2014-2020 година, за неусвоения ресурс бенефициентите могат да кандидатстват за проекти, които са планирани в Инвестиционната програма на общината и допринасят за постигане на заложените индикатори в нея.

На 09.03.2018 год. бе подадено проектно предложение за одобрение от Междинно звено и УО за изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими и не облагодетелствани групи от населението, благоустрояване на околното пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, обзавеждане и оборудване на помещенията .

Към настоящия момент проектно предложение е коригирано и допълнено. Предстои да бъде подадено в електронната система ИСУН. Стойност на проектното предложение е 2 074 313,86 лева.

Община Хасково разполага с енергийно и конструктивно обследване и изготвен технически паспорт за сградата на областно администрация. В момента се работи проектно предложение с наименование “Енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“ с индикативна стойност - 1 808 361,80 лева. 
Кандидатстване по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, приоритетна ос 1 на ОПРР, общината възложи изготвянето на енергийно и конструктивно обследване на три жилищни сгради. Очаква се до края на месеца да има изготвени документи и да кандидатстваме за финансира за безвъзмездна помощ по ОПРР . Индикативна стойност на проектното предложение - 900 000,00 лева.

С тези проектни предложения, ще бъдат изпълнени всички обекти от основния списък на ИП на гр. Хасково и ще бъдат постигнати всички заложени индикатори в програмата.

След кандидатстване с горецитираните проектни предложения се формира индикативен свободен ресурс от 2 802 078,03 лв. Желанието на общинското ръководството е да кандидатстваме с проектно предложение за реконструкция на детска градина „Звънче“ № 22, която е извън Инвестиционната програма но е в обхвата на зоните за въздействие от Интегрирания план за градско развитие. В момента за обекта се изготвя конструктивно и енергийно обследване. Градината е голяма с капацитет от 140 деца и РЗП със сутерен 1935 кв.м. Сградата е строена през 70-те години и до сега са правени само частични ремонти.

Провежданата от Община Хасково политика за подобряването на образователната инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие е поставена като основен приоритет и смятам, че когато се разхождат публични средства, то те трябва да са разходват целесъобразно.

В тази връзка питам, в предвид, че крайния срок за подаване на проектни предложения към M3 е до края на 2019 година, можем ли да инициираме промяна на ИП и да добавим в списъка с допълнителни обекти нов обект с който да кандидатстваме за обновяване и реконструкция а детска градина „Звънче“.

Отговор №119:

В съответствие с изменените през месец януари 2018 г. Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” - Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, общините може да подготвят и съответно да подават проектни предложения, за остатъчния/недоговорен ресурс от съответната инвестиционна програма на общината (за общини, където има такъв) и за съответните инвестиционни приоритети, за които могат да бъдат подавани проектни предложения, съгласно Таблица 1 от Насоките за кандидатстване. 

В Приложение П: „Процедура за актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП“ към актуализираните Насоки за кандидатстване по процедура  BG16RFOP001-1.001-039 е указано, че приемът на фишове през 2019 г. е през първата половина на годината, в срок до 15.06.2019г. В тази връзка, към настоящия момент е изтекла възможността през 2019 г. да се проведе нова цялостна процедура по актуализация на инвестиционната програма чрез допълнителна покана за прием на фишове за проектни идеи, в съответствие с процедурата от Фаза 1 на приложение П от актуализираните Насоки за кандидатстване. Същевременно, община Хасково може да стартира подготовка на процедура за актуализация на инвестиционната програма до края на 2019г., но тази процедура следва да приключи през 2020 г., когато е следващата възможност за актуализация на програмата, съгласно приложение П. Изцяло в правомощията на община Хасково е да приоритизира обектите, които да подаде като нови проектни предложения, част от списъка с основни, резервни или нови проекти на одобрената Инвестиционна програма, като следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на ИП на общината. 
Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период.

Напомняме, че съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, крайният срок за подаване на проектни предложения по всички групи дейности, с изключение на културна инфраструктура и студентски общежития, изтича на 31.12.2019 г.

Въпрос № 120, 29.11.2019 г., г-н Станислав Дечев, кмет на Община Хасково

Във връзка с изпълнение на Инвестиционната програма /ИП/ по П01 на ОПРР 2014-2020 на община Велико Търново и Ваше писмо Вх. № 0414-00-74/11.11.2019 год., и предвид напредналия етап на изпълнение на Процедура BG16RFOP001-1.001-039, Ви информирам, че към настоящия момент община Велико Търново е подала всички свои пет проектни предложения от списъка с основни обекти със 100% БФП по одобрените в ИП четири инвестиционни приоритета, а именно:

1. ИП „Интегриран градски транспорт“

2. ИП „Градска среда“

2.1. Група дейности „Градска среда“

2.2. Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“

3. ИП „Образователна инфраструктура“
4. ИП „Социална инфраструктура“ 

4.1.Група дейности „Социална инфраструктура“ 

Към 18.11.2019 г., по горепосочените приоритети, три от проектите са на етап верификация на окончателно искане за плащане, а два - в процес на изпълнение, като срокът на приключване на единия е на 04.04.2020 г., а на последния -19.07.2022 год. 

Община Велико Търново разработва три проектни предложения на обща индикативна стойност на БФП в размер на 9 500 000.00 лв., включени в Група дейности „Културна инфраструктура", като предвижда същите да бъдат представени за оценка в срока, посочен в Насоките за кандидатстване /НК/. 

В напреднала фаза е изготвянето на бизнес плановете за две от проектните предложения: 

• „Разширяване на мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ на ул. Пиколо“ 

• „Реконструкция и обновяване на Музей "Възраждане и Учредително събрание“ 

Предвижда се подготовката на документацията на третото проектно предложение от Групата дейности - „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище - Експозиционен център“, да стартира в началото на 2020 година.

Съгласно публикуваната актуализация на данните в таблица 1 на НК от 08.11.2019 г. ,община Велико Търново има неусвоен ресурс от 10 279 843,19 лв., явяващ се: размера на индикативната стойностна горецитиранитетри проекта по Група дейности „Културна инфраструктура" и спестен ресурс по изпълняваните проекти на общината по останалите групи дейности в размер на 779 843,19 лв. 

Предвид изложеното дотук и с цел оптималното и ефективно използване на предвидения за общината ресурс, предлагам спестения ресурс в размер на 779 843,19 лв. да бъде използван като допълваща БФП при разработването на проекта от Група дейности „Културна инфраструктура" с най-сложна и тежка подготовка, а именно „Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище – Експозиционен център“.
Отговор №120:

На тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-2020 беше взето решение общините-бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ да използват спестения след провеждане на обществени поръчки финансов ресурс по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за изпълнение на нови проектни предложения от инвестиционните си програми при спазване на Насоките за кандидатстване или за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП в изпълнение.

Следва да имате предвид, че нови проектни предложения могат да бъдат подавани до размера на недоговорения ресурс на съответната община, при спазване на задължението да бъдат изпълнени всички индикатори, заложени в рамката за изпълнение на Инвестиционната програма (ИП) на общината.

В допълнение, новите проектни предложения могат да включват отделни проектни идеи/обекти от следните списъци:

· списъка с основни проекти, включени в одобрената от Управляващия орган (УО) на ОПРР ИП;

· списъка с резервни проекти, включени в одобрената от УО на ОПРР ИП;

· списъка с нови проектни идеи от одобрените фишове съгласно процедурата от Приложение П към Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“.

 Съгласно предоставената от вас информация проектите в процес на подготовка, за които искате да използвате спестен ресурс, са включени в списъка с основни проекти. В тази връзка Ви информирам, че общината може да подаде нови проектни предложения по инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“, като стойността на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по тях не следва да надхвърля размера на наличния за общината ресурс. 

Съгласно чл.14 от Споразумението за реализация на Инвестиционна програма, подписано между УО на ОПРР и община Велико Търново, отговорност на общината е да осигури добро финансово управление и навременното изпълнение на Инвестиционната програма и проектите, включени в нея за финансиране по ОПРР 2014-2020.

Обръщам внимание, че всяко неизпълнение на целева стойност на индикатор от ИП на общините крие риск от непостигане на крайните цели на съответните индикатори на ниво Приоритетна ос, което може да бъде основание за налагане на финансова корекция от страна на Европейската комисия на цялата приоритетна ос в края на програмния период. 

Въпрос № 121, 06 декември 2019 г., Община Ямбол, <t.ivanova@yambol.bg>
Във връзка с подготовката на проект от приоритет „Градска среда“ в рамките на неусвоения ресурс по ИП на гр. Ямбол, моля за пояснение по следното:

Община Ямбол ще кандидатства за БФП с обекти, за които има изготвени инвестиционни проекти, от списъка с резервни проекти към ИП на град Ямбол. Част от документите, които се прилагат към ПП са:

1. Становище от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ дали следва да бъдат проведени разрешителните и/или съгласувателните процедурите по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за защитените територии (ЗЗТ) (в случай на строителство на нови сгради, съоръжения и елементи на транспортната и техническата инфраструктура, изрично описани в приложение №1 и №2 от ЗООС).

2. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и/или Решение по ОВОС, съгласно чл. 18 от същата наредба (в случай на строителство на нови сгради, съоръжения и елементи на транспортната и техническата инфраструктура, изрично описани в приложение №1 и №2 от ЗООС).

3. Решение по чл. 18 или съответно решение по чл. 20 и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (в случай на строителство на нови сгради, съоръжения и елементи на транспортната и техническата инфраструктура).

За обектите, които подготвя за ПП, от Община Ямбол е изпращано уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ – Стара Загора и инспекцията е издала становища на общината. Становище за обекти ул. „Бяло море“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Кабиле“ е с Изх.№ КОС 01-48 от 08.01.2013 г. Становище за обект „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, който включва участъци: 

· Пешеходна улица, „Търговска“- част I - /от площад Освобождение до ул. "Бяло море"/;

· Пешеходна улица, „Търговска“- част II /от ул. "Бяло море" до ул. "Преслав"/,

е с Изх. № КОС 01-4949 от 13.12.2012 г. За всички обекти, РИОСВ – Стара Загора е дала следното становище: „За реализация на инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС, решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение за оценка на съвместимостта.“

1. Към днешна дата, обхвата и вида на инвестиционните намерения за цитираните обекти от ИП на град Ямбол не е променен. С оглед на това, че становищата на РИОСВ не са обвързани със срокове, по ЗООС такива са предвидени само за Решения на органа, следва ли Община Ямбол да инициира нова процедура за  издаване на становище от РИОСВ във връзка с горецитираните документи, изисквани като приложения на ПП или следва да приложи вече издадените ѝ. 

2. В хипотезата на изрични указания от Ваша страна за повторно иницииране на уведомителната процедура към РИОСВ, същата няма да е приключила до изтичане на крайния срок за подаване на ПП по приоритет „Градска среда“(31.12.2019 г.). Допустимо ли е издадените становища да се приложат на по-късен етап? Какво следва да приложим вместо тези документи на етапа на подаване на ПП?

Отговор №121:

В подготовката на проект от приоритет „Градска среда“ за обекти ул. „Бяло море“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Кабиле“ и обект „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на пешеходни зони – гр. Ямбол”, който включва участъци: 

· Пешеходна улица, „Търговска“- част I - /от площад Освобождение до ул. "Бяло море"/

Пешеходна улица, „Търговска“- част II /от ул. "Бяло море" до ул. "Преслав"/,

разположени в рамките на урбанизирана територия на град Ямбол, е издадено становище на РИОСВ – Стара Загора, че не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС, решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение за оценка на съвместимостта. 

Предвид горното и в случай, че обхвата и вида на инвестиционните намерения за цитираните обекти от ИП на град Ямбол не е променен, както Вие посочвате в комуникацията си, то издадените становищата са валидни и могат да бъдат приложени при подаване на проектно предложение за посочените обекти.  
Въпрос № 122, 17 декември 2019 г., Община Ямбол, vspasova@yambol.bg
По Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, Община Ямбол ще кандидатства с проект за изграждане на Кризисен център в град Ямбол. В тази връзка, имаме следните въпроси:

1. Във въпроси и отговори е описано, че индикативно-стойностна сметка по окрупнени  показатели може да се представи като обща сума на отделните части, заложени в КСС-то, тъй като нашето възлагане ще бъде на Инженеринг и към момент нямаме проект? Можем ли да кандидатстваме само с тази сметка по окрупнени показатели, без финансова обосновка?

2. Съгласно Приложение Л1 към Насоките за кандидатстване по процедурата, на стр. 2, т.12, към основните документи, които трябва да подадем при кандидатстване с проект, следва да се представи: „Финансова обосновка за реалистичност и съответствие с пазарните цени за всеки разход в проектното предложение и доказателствени материали към нея – финансовата обосновка се подава във формат MS Excel, а доказателствените материали се подават във формат сканирано копие.“:

- Ако са необходимо да се подава финансова обосновка, предвид зададения от нас предходен въпрос, какви доказателства са необходими и достатъчни за подаване при кандидатстване, с които да се докаже реалистичността и съответствието с пазарните цени?;

3. Имайки предвид, че към момента на кандидатстване нямаме готов инвестиционен проект, в КСС-то сме заложили позиции, количества и размери, които може впоследствие да не съответстват изцяло на проектирането. Това ще представлява ли проблем при последващата реализация на проекта? 

4. Кое е лицето, което трябва да изготви и съгласува и утвърди индикативно-количествено стойностните сметки?

Отговор №122:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ представянето на финансова обосновка е задължителен документ за всяко проектно предложение, като за всеки разход, включен в Раздел „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване, кандидатът следва да представи детайлна разбивка на остойностяването по количество и единична цена за отделните видове разходи, както и информация дали предвидените разходи са реалистични и съответстват ли прогнозните стойности на пазарните цени.

Във финансовата обосновка за предвидените в бюджета разходи, в т.ч. и за инженеринг, се посочва въз основа на какви документи, анализи или проучвания са остойностени разходите и/или каква информация/минимални технически и/или функционални характеристики данни/ показатели /оферти/ извлечение от каталог на производители/ доставчици и/или проучване в интернет са ползвани при остойностяването. При позоваване на оферта, се прилага копие на самата оферта; при позоваване на извлечение от каталог на производители/доставчици се прилагат извлеченията или се посочват съответните линкове, където са достъпни каталозите.

Разходите за инженеринг и съответните индикативни количествено-стойностни сметки (КСС) по окрупнени показатели се остойностяват на база анализ на цени или информация за цена на квадратен метър на база предишен опит на общината с позоваване на конкретни проведени обществени поръчки или информация от Справочник за цените в строителството и др. От представената информация следва да става ясно как точно е формирана общата стойност на КСС. Финансова обосновка за реалистичност и съответствие с пазарните цени за всеки разход в проектното предложение и доказателствени материали към нея следва да се представи във формат MS Excel, подписана с електронен подпис на представляващия бенефициента, а доказателствените материали във формат сканирано копие, съгласно Насоките за кандидатстване.

Индикативната количествено-стойностна сметка по окрупнени показатели следва да се изготви и подаде във формат MS Excel, подписана с електронен подпис на представляващия бенефициента.

 В допълнение, индикативната КСС по окрупнени показатели за реализиране на инфраструктурен проект чрез инженеринг, следва да съдържа групи или видове строително-монтажни работи по основните дейности/части на предложената схема/архитектурен план, както и тяхното остойностяване. В тази връзка не е необходимо да се залагат конкретни позиции, количества и размери. Индикативната КСС служи за определяне на общата стойност на строително-монтажните работи по проекта.

Въпрос № 123, 17 декември 2019 г., Столична община, <e.lyubenova@sofia.bg>
Столична община (СО) подготвя проектно предложение за кандидатстване за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми”, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

  Обектът на интервенция „Обновяване на Борисова градина — историческа част“ е включен в инвестиционен приоритет „Градска среда”, група дейности  „Градска среда“ на Инвестиционната програма (ИП), съгласно сключеното Споразумение за реализация на ИП. За уреждане на правата и задълженията за управление на имота СО разполага следните документи: 

 *
Решение №615 от 9 август 2011г. на  Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – изключителна държавна собственост, на Столичната община;

 *
Решение № 483 на Столичен общински съвет от 28.07.2011г. за приемане за управление на част от парк „Борисова градина“ изключителна държавна собственост за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение;

 *
Договор № РД11-00-0071/07.10.2011г. за управление на недвижим имот –изключителна държавна собственост, сключен между Министерство на културата (МК), Областна администрация на област София и Столична община (Договора).

  Съгласно сключения Договор горецитирания държавен имот се предоставя безвъзмездно на СО, която приема управлението му за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Управлението върху държавния имот, включва правото на Столична община да го владее, ползва и поддържа от името на държавата, за своя сметка и на своя отговорност. Договорът се сключва за неопределено време.

В обхвата на проектното предложение се планират ремонтни дейности, за които не се изисква издаване на Разрешение за строеж, съгласно ЗУТ и ще се изпълняват върху имот изключителна държавна собственост.

В Насоките за кандидатстване при интервенции върху инфраструктура държавна собственост са заложени специфични условия за кандидатстване в партньорство със съответната държавна институция, а именно: 

*
При интервенции върху административни сгради държавна собственост конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство със съответната държавна институция, първостепенен/второстепенен разпоредител с бюджетни средства като се представи Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и съответната държавна институция.

*
При интервенции върху обекти на културната инфраструктура, държавна собственост, в управление на Министерство на културата (МК), конкретният бенефициент следва да кандидатства в партньорство с МК, като се представи Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и МК.

В допълнение единият от критериите за оценка (за административно съответствие и допустимост) е дали към проектното предложение е приложен документ за собственост върху недвижимия имот (обект на интервенция), от който става ясно, че недвижимият имот е общинска собственост.

Указано е, че проверката по този критерий, трябва да включва освен наличността на документа и проверка, че обекта на интервенция не е с предоставени права за ползване или управление на други институции. 

Въпроси:
 1. Обектът на интервенция и планираните дейности отговарят ли на условията/критериите за административно съответствие и допустимост, предвид на това, че същите ще бъдат извършени върху имот изключителна държавна собственост?

2.      Гореизброените документи, с които Столична община разполага за уреждане на правата и задълженията за управление на имота достатъчни ли са за нуждите на оценката и по-конкретно отговарят ли на критериите за административно съответствие и допустимост?

Прилагаме:

*
Решение №615 от 9 август 2011г. на Министерски съвет за безвъзмездно предоставяне за управление на имот – изключителна държавна собственост, на Столичната община;

*
Решение № 483 на Столичен общински съвет от 28.07.2011г. за приемане за управление на част от парк „Борисова градина“ изключителна държавна  собственост за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение;

*
Договор № РД11-00-0071/07.10.2011г. за управление на недвижим имот –изключителна държавна собственост, сключен между Министерство на културата (МК), Областна администрация на област София и Столична община (Договора).

Отговор №123:

Съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване интервенциите в рамките на група дейности  „Градска  среда“ трябва да бъдат извършвани върху имоти общинска собственост. Предвид че цитирания от Вас обект на интервенция „Обновяване на  Борисова градина — историческа част“ е държавна  собственост, Ви информирам че е допустимо интервенции да бъдат извършвани върху имот/и държавна недвижима собственост, в случай че същите са с предоставено право на управление/ползване от конкретния бенефициент по процедурата (Столична община) за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента. 

По отношение на заложения критерий за оценка по група дейности  „Градска  среда“ 1.13. „Приложен е документ за собственост върху недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, от който става ясно, че недвижимият имот е общинска собственост“ е необходимо на етапа на кандидатстване да бъдат предоставени всички документи, установяващи правото на собственост, включително правото на управление и  ползване, от които да става ясно, че имотът е предоставен на конкретния бенефициент по процедурата - Столична община за управление/ползване за период от най-малко 5 години след крайното плащане към бенефициента. 

В допълнение, моля да имате предвид че на етапа на кандидатстване е необходимо да подадете и Решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че е осигурена устойчивост за предложения проект и че видът и предназначението на съответния обект(и) няма да бъде променян за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента. 

Въпрос № 124, август 2020 г., Теодора Костова <kostova@ippm-bg.org>

Моля за тълкуване на следния текст от насоките на кандидатстване НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020" на стр. 64. в удебелената и  подчертана част. "Проектно предложение по група дейности "Културна инфраструктура" следва да бъде на обща стойност не повече от 10 млн. лева, в т.ч. финансиране от БФП и ФИ, и да включва интервенции само в обекти на културната инфраструктура с регионален/местен обхват/капацитет. Няма да бъдат подкрепяни инвестиции в големи по мащаб обекти на културната инфраструктура." Какво се разбира под обекти на културната инфраструктура с регионален/местен обхват/капацитет? Какво се разбира под големи по мащаб обекти на културната инфраструктура?

Благодаря предварително за отговора!

Отговор №124:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, проектно предложение по група дейности "Културна инфраструктура" следва да бъде на обща стойност не повече от 10 млн. лева, в т.ч. финансиране от безвъзмездна финансова помощ (БФП) и финансов инструмент (ФИ), и да включва интервенции само в обекти на културната инфраструктура с регионален/местен обхват/капацитет. Няма да бъдат подкрепяни инвестиции в големи по мащаб обекти на културната инфраструктура.

В тази връзка Ви уведомявам, че обекти на културната инфраструктура с регионален/местен обхват/капацитет са обекти, които обслужват местната общност на съответната територия. Обектите са свързани с дейности само на местно ниво и имат местно значение, като целите им са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот в населеното място, където осъществяват дейността си. 

Големите по мащаб обекти на културната инфраструктура включват интервенции в обекти на културната инфраструктура с национален мащаб и с вероятност да привлекат ползватели или посетители от други държави членки.

В допълнение Ви информирам, че обекти на културната инфраструктура се реализират чрез комбинирано финансиране на финансови инструменти с БФП, съгласно механизма, описан в „Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) в комбинация с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по ОПРР 2014-2020 г.“ или само чрез финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР 2014-2020 г. При кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР допустими бенефициенти са общините на 39 града, посочени в Насоките за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. 

Финансирането на културна инфраструктура в рамките на процедурата се осъществява с водещата роля на финансовите посредници, след издаване на положително становище от градските власти за съответствие с Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие и инвестиционната програма на съответната община-бенефициент по процедурата (за проекти с комбинирано финансиране).

За повече информация следва да се обръщате към съответните отговорни лица от страна на финансовите посредници, както следва:

- за Южна България и гр. София- ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Надя Данкинова , изпълнителен директор , тел.: +359 2 988 23 10, dankinova@flag-bg.com, Ива Петкова, директор на дирекция; тел.: 02/988 23 10/ petkova@citiesfund.bg .

- за Северна България – „Регионален фонд за градско развитие“ АД - Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283; 02/9370 675; Georgi.Stoychev@jessicafund.bg; Ралица Груева, мениджър инвестиции, тел: 0894 334 308; 02/ 9370 646 / ralitsa.grueva@jessicafund.bg.  

Обръщам внимание, че проектната документация се подава съгласно изискванията на финансовия посредник и той има ангажимент да определи както подкрепата по линия на финансовия инструмент, така и необходимия размер на БФП, за което издава документ - становище.

Въпрос № 125, 30 септември 2020 г., Дирекция "Проекти, програми и инвестиции", Община Ловеч, lovech_pp@abv.bg
Във връзка с подготовката на проект по  Процедура BG16RFOP001-1.020 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч, имаме следния въпрос:      

Съгласно инвестиционната програма (ИП) на Община Ловеч за група дейности „Културна инфраструктура“/проект за Реконструкция и ремонт на Младежки дом в гр. Ловеч/ е заложен интензитет на подпомагане приблизително 50 % БФП и 50 % ФИ.         Съгласно точка 2.1 „  Процедура за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от Насоките за кандидатстване:     

 Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР за проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития се осъществява чрез подаване пред финансовия посредник на проект и бизнес план. Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана, представен от кандидата за подкрепа пред финансовия посредник. Размерът на БФП на ниво проектно предложение не може да е повече от 85% от общата стойност на проектното предложение.        

Въпросите ни са:   

 1. В случай, че финансовият Анализ (АРП) и бизнес планът не могат да докажат финансова възвращаемост на 50 % от стойността на проекта, допустимо ли е да се промени съотношението БФП/ФИ до допустимите в Насоките за кандидатстване 85 % БФП и 15 % ФИ, разбира се без това да води до увеличаване на заложения финансов ресурс в ИП за БФП?

 2. В случай, че не е допустимо да се промени съотношението от 50 %  БФП и 50 % ФИ, възможно ли е проектът да бъде разделен на два етапа, като Етап 1 да се изпълни  по Процедура BG16RFOP001-1.020 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч,  а Етап 2, когато бъде осигуренофинансиране от общината?    

С уважение,    

Община Ловеч   

Отговор №125:

С писмо вх. № 99-00-6-798/30.09.2020 г., изпратено по електронна поща, в Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) е получено запитване от община Ловеч във връзка подготовка на проект за реконструкция и ремонт на Младежки дом в град Ловеч по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

В информацията е посочено, чесъгласно инвестиционната програма (ИП) на Община Ловеч за група дейности „Културна инфраструктура“ за проект за Реконструкция и ремонт на Младежки дом в гр. Ловеч е заложен интензитет на подпомагане приблизително 50 % БФП и 50 % финансов инструмент (ФИ). Съгласно точка 2.1 „ Процедура за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от Насоките за кандидатстване „Кандидатстването за комбинирана подкрепа (БФП и ФИ) по ОПРР за проектни предложения за културна инфраструктура и студентски общежития се осъществява чрез подаване пред финансовия посредник на проект и бизнес план. Мерките, подпомагани чрез ФИ, могат да включват отделни компоненти или цялостни проектни решения и да бъдат съчетани с БФП при доказани нужди, на базата на оценка на бизнес плана, представен от кандидата за подкрепа пред финансовия посредник. Размерът на БФП на ниво проектно предложение не може да е повече от 85% от общата стойност на проектното предложение“. 

Въпросите ни са:

1. В случай, че финансовият анализ (АРП) и бизнес планът не могат да докажат финансова възвращаемост на 50% от стойността на проекта, допустимо ли е да се промени съотношението БФП/ФИ до допустимите в Насоките за кандидатстване 85 % БФП и 15 % ФИ, разбира се без това да води до увеличаване на заложения финансов ресурс в ИП за БФП?

2. В случай, че не е допустимо да се промени съотношението от 50 % БФП и 50 % ФИ, възможно ли е проектът да бъде разделен на два етапа, като Етап 1 да се изпълни по Процедура BG16RFOP001-1.020 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ловеч, а Етап 2, когато бъде осигурено финансиране от общината? 

По отношение на въпрос 1 Ви информирам, че в случай че финансовият анализ (АРП) и бизнес планът не могат да докажат финансова възвращаемост на 50% от стойността на проекта процентното съотношение между БФП и финансов инструмент (ФИ) може да бъде променено при изрично спазване на изискването безвъзмездната финансова помощ да не надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, както и да бъде до размера на наличния финансов ресурс за Община Ловеч, съгласно ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие". Таблицата съдържа информация за размера на неусвоения ресурс, за който могат да се подават проектни предложения за културна инфраструктура по процедурата със срок до 31.12.2020 г, който към настоящия момент за община Ловеч е в размер на 4 070 956 лв.

Следва да имате предвид, че за проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ водещата роля за определяне на структурата на финансирането на дадено проектно предложение (само ФИ или БФП и ФИ) има финансовият посредник по ОПРР, който след оценка на жизнеспособността на проекта предлага предоставяне на БФП за проекти, за които бизнес плана доказва нуждата от допълване на финансирането с безвъзмездни средства. В тази връзка след оценка на проекта (формуляр за кандидатстване, бизнес план и т.н.) от финансовия посредник относно допустимост на дейности и разходи, параметри на бизнес плана, кредитоспособност и др., се изготвя становище с размера на подкрепата по линия на финансовия инструмент, както и на размера на необходимата БФП. 

По отношение на въпрос 2 и възможността проектът да бъде изпълнен на етапи Ви информирам, че дейностите могат да бъдат разделени в рамките на отделни проекти, при изрично спазване на изискванията наличният финансов ресурс от БФП да не бъде надвишаван и заложеният индикатор за група дейности „Културна инфраструктура“ в одобрената инвестиционна програма на Община Ловеч да бъде изпълнен, а именно 4614 кв.м. „обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“. В допълнение, съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата за проектите за „Културна инфраструктура“ е поставено изискване проекта да включват цялостна реконструкция на съответните сгради и прилежащите дворни пространства (ако е приложимо). 

Обръщам внимание, че Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД предоставят консултации и техническа подкрепа, относно структурата на финансиране на проекти, в т.ч. конкретни параметри на предлаганото финансиране и в този смисъл, за повече информация и разяснения може да се обръщате към съответните отговорни лица, както следва:

- Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД: Мартин Заимов, изпълнителен директор, тел. 0888 552 292; 02/9370 448/ Martin.Zaimov@jessicafund.bg; Алис Мъгърдичян, управляващ директор, тел. 0896 885 110; 02/9370 600/Alis.Magardichyan@jessicafund.bg; Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283; 02/9370 675.

Въпрос № 126, 01 октомври 2020 г., Дирекция „Европейски политики и програми“, Столична община, <d.damyanova@sofia.bg>
Столична община кандидатства с проектно предложение „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Към  момента проектното предложение е в етап на оценка от Междинното звено на Столична община и предстои сключване на АДБФП за изпълнението му между СО и УО на ОПРР.

С кореспонденция на официалната електронна поща на УО на ОПРР <mailto:oprd@mrrb.govenment.bg> oprd@mrrb.govenment.bg, на 06 март 2020 г. са изпратени следните запитвания:

„Столична община изпълнява Споразумение за реализация на Инвестиционна програма, сключено с МРРБ – УО на ОПРР 2014-2020 г. по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. – Инвестиционни програми“. В случай на одобрен проект по горецитирана процедура, допустимо ли е кметът на Столична община, в качеството си на ръководител на бенефициента да упълномощи кмет на  район на Столична община, на чиято територия се намира обекта на  интервенция на проекта с правата и задълженията си по цялостното изпълнение на сключеният договор за БФП, в това число:

1. Да организира и провежда обществените поръчки за изпълнение на дейностите по проекта, да сключва договори, както и да контролира и приема изпълнението на възложените работи по тях;
2. Да назначава и освобождава членовете на екипа за изпълнение на проекта и да приема извършената работа;

 3. Да извършва плащания по сключените договори, да прави искания за авансово, междинни и окончателно плащане от Управляващия орган на ОПРР, както и да отчита пред него изпълнението на дейностите по проекта.“

На 08 април 2020 г. на електронна поща е получен следния отговор на  направеното запитване от г-жа Деница Николова, Ръководител на УО на  ОПРР:

 „Във връзка с направеното запитване Ви уведомявам, че бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР) следва да организират своята работа по начин, който осигурява ефективност и  прозрачност при разходването на публичните средства. Управлението на проекта, както и изпълнението на предвидените дейности, включително провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, сключване на договори с изпълнители и отчитане на извършените разходи, може да се възложи от ръководителя на организацията, в качеството му на представляващ бенефициента, на съответно упълномощено лице, в т.ч. и първостепенен разпоредител с бюджет. Действията по делегиране на правомощия обаче задължително трябва да са съобразени с одобреното проектно предложение, неразделна част от ДБФП (в случай, че екипа за изпълнение е предмет на оценка) разпоредбите на административния договор, Закона за публичните финанси, както и относимата в областта на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове правна уредба. Делегирането на правомощия от Столична община на трето лице (напр. кмет на район) и всички решения във връзка с упълномощаването следва да бъде предмет на установяване между тях и не ангажира УО на ОПРР. 

 Упълномощаването като едностранно волеизявление в посочения от вас случай би възникнало единствено по волята на представляващия бенефициента,  доколкото нормативната уредба в областта не го предвижда изрично, с което се конкретизират и обективират действията, които упълномощения може да извърши от името на бенефициента Столична община и за негова сметка. Последиците от правните действия, които упълномощеният извършва, възникват направо за представлявания. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ обвързва единствено страните по него – Управляващият орган на ОПРР и Столична община и в този смисъл всички последици от изпълнението/неизпълнението му възникват пряко за бенефициента. Следва  да се подчертае, че  изплащането на финансова подкрепа от управляващия орган към бенефициента по оперативната програма може да бъде отменена изцяло или частично чрез извършване на финансова корекция във всички случаи на установени нарушения, засягащи бюджета на ЕС, независимо от извършаване на дейностите по проекта по делегация.

Управляващият орган на ОПРР остава на разположение за въпроси и уточнения, свързани с изпълнението на дейностите  по сключени договори по ОПРР.“

  С оглед навременното изпълнение на дейностите заложени в него, предвид получения отговор и съгласно пълномощно с рег. № СОА20-КО17-179/30.04.2020 г. на кмета на Столична община, кметът на район „Илинден“ – г-н Иван Божилов, е определен като длъжностно лице по чл. 7, ал.1 от Закона за обществените поръчки, което да представлява Кмета и Столична община в организиране и провеждане на обществените поръчки, да сключи договори, както и да  приема изпълнението на работата по тях. В тази връзка, Столична община  - Район „Илинден“ е обявила и провела следната процедура за избор на  изпълнител по ЗОП: „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

 1.      Обособена позиция №1 „Основенремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

 2.      Обособена позиция №2 „Упражняване на строителен надзор по време на  строителство на „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен  адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“ В документацията за провеждането й като възложител е посочен Столична община – Район „Илинден“, а в чл. 1, ал. 3 на проектите на договори към нея е разписано: „(3) Плащанията ще се извършват от Столична община, чрез район „Илинден“ от бюджета на Проекта.“ Документацията и цитираните документи са достъпни на следния адрес: http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html Район „Илинден“ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и разполага с отделно ЕИК, което е различно от това на Столична община (конкретния бенефициент) и разполага с възможността за разкриване на отделна банкова извънбюджетна сметка за нуждите на проектите, финансирани от ЕС.

Следва да се има предвид, че разходооправдателните документи (фактури, платежни нареждания, протоколи за приемане на извършената работа и др.), съставени в хода на изпълнението на дейностите по сключените договори, ще бъдат адресирани до Столична община – Район „Илинден“ в качеството на възложител на обществената поръчка.

 В тази връзка е необходимо Столична община да превежда средствата за разплащане на направените в изпълнение на горецитираните договори разходи по сметка на района, който ще извършва плащанията към изпълнителите.

Във връзка с гореизложеното, моля за Вашето становище относно следното:

1.
Ще се счита ли за допустимо Столична община, като конкретен бенефициент и страна по AДБФП, и въз основа на издаденото пълномощно на кмета на район „Илинден“, да превежда по сметка на района средствата за разплащане на направените разходите в изпълнение на сключените договори, а районът от своя страна, да извършва плащанията към изпълнителите на обществените поръчки?

 2.
Ще се счита ли за допустимо разходооправдателните документи (фактури, платежни нареждания, протоколи за приемане на извършената работа и др.), съставени в хода на изпълнението на дейностите по сключените договори, да бъдат издавани от/на Столична община - Район „Илинден“, в качеството на възложител на обществените поръчки?

 3.
В етапа на верификация на разходите по проекта, ще се считат ли за допустими за финансиране по програмата разходите, разплатени чрез администрацията на упълномощеното длъжностно лице – кмета на район „Илинден“ по горецитираните договори за обществени поръчки?

Отговор №126:

В получено от Вас писмо по електронна поща се съдържа искане за становище от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (УО на ОПРР) във връзка с допустимост на отчетени разходи от Столична община - Район „Илинден“ при изпълнение на проект „Основен ремонт /реконструкция/ на Център за временно настаняване „Св. София“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като конкретно се иска разяснение, както следва:

1.
Ще се счита ли за допустимо Столична община, като конкретен бенефициент и страна по AДБФП, и въз основа на издаденото пълномощно на кмета на район „Илинден“, да превежда по сметка на района средствата за разплащане на направените разходи в изпълнение на сключените договори, а районът от своя страна, да извършва плащанията към изпълнителите на обществените поръчки?

2.
Ще се счита ли за допустимо разходооправдателните документи (фактури, платежни нареждания, протоколи за приемане на извършената работа и др.), съставени в хода на изпълнението на дейностите по сключените договори, да бъдат издавани от/на Столична община - Район „Илинден“, в  качеството на възложител на обществените поръчки?

3.
В етапа на верификация на разходите по проекта, ще се считат ли за допустими за финансиране по програмата разходите, разплатени чрез администрацията на упълномощеното длъжностно лице – кмета на район „Илинден“ по горецитираните договори за обществени поръчки?

Във връзка с направеното запитване Ви уведомявам, че бенефициентите на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР) следва да организират своята работа по начин, който осигурява ефективност и прозрачност при разходването на публичните средства.

Управлението на проекта, както и изпълнението на предвидените дейности, включително провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки, сключване на договори с изпълнители и отчитане на извършените разходи, може да се възложи от ръководителя на организацията, в качеството му на представляващ бенефициента, на съответно упълномощено лице, в т.ч. и второстепенен разпоредител с бюджет.

 В изпълнение на съвместно писмо на Министерство на финансите и Българска народна банка ДДС 08/ 04.04.2008 г., за целите на обособеното отчитане, оперативно наблюдение и анализ на получаваните и разходваните от общините средства се определят отделни извънбюджетни сметки на общините с код 7443. Получаването и разходването от общините на средства на Националния фонд (НФ) от структурните фондове на Европейския съюз, включително и свързаните с тях суми от национално и общинско финансиране се извършва чрез отделно откритите за целта банкови извънбюджетни сметки на бенефициента, като последните не могат да се използват за други цели. В допълнение, в указание на Министерство на финансите ДДС 07/04.04.2008г. са регламентирани редът и начинът на получаване, разходване и отчитане на средствата на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз от бенефициентите-общини, респ. техните подведомствени разпоредители, ако са бенефициенти на такива средства.

Във връзка с гореизложеното средствата, одобрени за финансиране по проекта ще бъдат превеждани по извънбюджетната сметка на Столична община, като конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020 г., открита за нуждите на проектите, финансирани от структурните фондове на ЕС. СО следва да превежда по сметка на района средствата за разплащане на направените разходи в изпълнение на сключените договори, а район „Илинден“ от своя страна, да извършва плащанията към изпълнителите на обществените поръчки. За да са допустими отчетените и разплатени разходи от Столична община - Район „Илинден“, и съответните разходооправдателни документи, издадени от изпълнителите по проекта на нейно име, следва да бъдат изпълнени следните условия:

1. При подаване на искане за плащане в УО на ОПРР, в което се отчитат разходи платени от район „Илинден“, Столична община трябва да приложи всички документи /съответните платежни нареждания и банкови извлечения и извлечения от счетоводната система/ за преведените средства към район „Илинден“, за стойността на отчетените разходооправдателни  документи по договора за БФП.

2.
Столична община - Район „Илинден“ следва да включи всички отчетени разходооправдателни документи в дневници на покупките по ЗДДС в колона 9 „без право на данъчен кредит“, придружени от „Справка-декларация“ и „Уведомление за приемане“. 

3. Отчетените разходи следва да бъдат придружени от платежни нареждания, банкови извлечения и извлечения от счетоводната система, доказващи извършените плащания и трансфери към изпълнителите по проекта.

    Следва да имате предвид, че административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ обвързва единствено страните по него – Управляващият орган на ОПРР и Столична община и в този смисъл всички последици от изпълнението/неизпълнението му възникват пряко за бенефициента. 

Въпрос № 127, 11 декември 2020 г., г-жа Детелина Иванова, община град Добрич, <i_nikova@dobrich.bg>
Община град Добрич подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура”, група дейности културна инфраструктура“ на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020. Обект на интервенция е концертна зала, която се помещава в сграда публична общинска собственост. Сградата е част от сграден ансамбъл, разположен в поземлен имот, който е в съсобственост между Община град Добрич и Държавата чрез Министерство на културата. Между линията на застрояване и регулационните линии, очертаващи поземления имот има отстояние, представляващо околно пространство около сградата.

-
В тази връзка, моля за отговор, допустими ли са намеси по околното пространство на сградата, предмет на проектното предложение в този случай и, ако отговорът е положителен, в какви граници?

В акта за общинска собственост за сградата, обект на проектното предложение, се съдържат 3 самостоятелни обособени обекта. Всички помещения в два от обособените обекти се ползват за културни цели. Третият обособен обект има различно предназначение и общината няма намерение да го включва в инвестиционните дейности.

-
В тази връзка, моля за отговор допустимо ли е строителни и ремонтни дейности да засягат сградата частично и да се изпълняват само в обособените обекти, които се ползват за културна цел? Ако отговорът е положителен, площта на обекта, който не се ремонтира, ще следва ли се взема предвид при декларирането, че най-малко 80% от пространствения капацитет на предложената за финансиране инфраструктура се използва за културни цели?

Отговор № 127:

В Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ е постъпило запитване с вх. № 99-00-6-1039/11.12.2020 г. от община град Добрич във връзка с подготовката на проектно предложение по Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура”, група дейности културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Обект на интервенция е концертна зала, която се помещава в сграда публична общинска собственост. 

Сградата е част от сграден ансамбъл, разположен в поземлен имот, който е в съсобственост между Община град Добрич и Министерство на културата. Между линията на застрояване и регулационните линии, очертаващи поземления имот, има отстояние, представляващо околно пространство около сградата. 

В допълнение е уточнено, че в акта за собственост за сградата са вписани 3 самостоятелно обособени обекта. Всички помещения в два от обособените обекти се ползват за културни цели. Третият има различно предназначение и общината няма намерение да го включва в инвестиционните дейности. В тази връзка с отправените въпроси за подготовката на проектното предложение Ви информирам следното:

Допустими ли са намеси по околното пространство на сградата, предмет на проектното предложение в описания случай и, ако отговорът е положителен, в какви граници?

По настоящата процедура за предоставяне на БФП са допустими за финансиране дейности, насочени към развитие на културната инфраструктура чрез строителство, реконструкция, обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове, театри, читалища, библиотеки, опери, галерии, културни изложбени зали и други  културни институции, включително прилежащите пространства. В този смисъл разходите за мерки, насочени към околното пространство на посочения от Вас културен обект, са допустими за финансиране. По отношение на границите на околното пространство на сградата, обект на интервенция, следва да имате предвид, че за такива се приемат определените в акта за собственост на поземления имот.

По отношение на собствеността обръщам внимание, че за проекти, насочени към културна инфраструктура, Министерство на културата е допустим партньор в случай, че предвиденият за интервенции обект/сграда е държавна собственост в управление на Министерство на културата. В този случай е необходимо да се кандидатства в партньорство с МК като се представи Партньорско споразумение в свободен текст между конкретния бенефициент и МК. В партньорското споразумение следва да се разпишат правата и задълженията на всеки партньор по проекта.

Допустимо ли е строителни и ремонтни дейности да засягат сградата частично и да се изпълняват само в обособените обекти, които се ползват за културна цел? Ако отговорът е положителен, площта на обекта, който не се ремонтира, ще следва ли се взема предвид при декларирането, че най-малко 80% от пространствения капацитет на предложената за финансиране инфраструктура се използва за културни цели?

Съгласно изискванията на Насоките по процедурата проектите за културна инфраструктура следва да включват цялостна реконструкция на съответните сгради и не са допустими дейности, които целят само частични интервенции. В тази връзка съответният проект не може да включва частични строителни и ремонтни дейности на сграда, насочени само към обособени обекти, които се ползват за културна цел. В допълнение обръщам внимание, че пространственият капацитет се изчислява спрямо общата площ на съответната финансирана инфраструктура. Съгласно изискванията на Приложение О3 към насоките за кандидатстване, разходите са допустими при условие, че 80% от пространствения капацитет, т.е. площта на финансираната инфраструктура - обект на интервенции, се използва за културни цели. 

Въпрос № 128, 07 януари 2021 г., г-жа Детелина Иванова, община град Добрич, <i_nikova@dobrich.bg>
Община град Добрич подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ по Приоритетна ос 1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 4 „Социална инфраструктура”, група дейности културна инфраструктура“ на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020.

Обект на интервенция е масивна двуетажна сграда. В акта за общинска собственост са вписани 3 самостоятелни обособени обекта - два надземни и един подземен. От направеното обследване за ЕЕ и технически паспорт се установява, че не са необходими СМР в подземния етаж, тъй като той е в добро техническо състояние.

С оглед изложеното по-горе моля за отговор на следния въпрос: Следва ли площта на подземния обект да се вземе предвид при определянето на пространствения капацитет на сградата?

Отговор №128:

Във връзка с подготовка и предстоящо подаване на проектно предложение от община Добрич пред Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД по група дейности „Културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ в Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ е постъпило Ваше запитване с вх.№99-00-6-9/08.01.2021 г. по отношение на обект на интервенция -масивна двуетажна сграда. В акта за общинска собственост са вписани 3 самостоятелни обособени обекта - два надземни и един подземен. От направеното обследване за ЕЕ и технически паспорт се установява, че не са необходими СМР в подземния етаж, тъй като той е в добро техническо състояние. Във връзка с отправения към нас въпрос - Следва ли площта на подземния обект да се вземе предвид при определянето на пространствения капацитет на сградата? Ви информирам следното:

Съгласно изискванията на приложение О3 „Схема за групово освобождаване на инвестиции за развитие на културната инфраструктура в градовете бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР“ към Насоките за кандидатстване (НК) по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ при изчисляване на пространствения капацитет се обхваща площта на финансираната инфраструктура, обект на интервенция по конкретния проект. В допълнение, съгласно указанията за попълване на Декларация В9 „Декларация за проверка на съответствие с  изискванията на схемата за групово освобождаване“ към НК информацията за пространствения капацитет се попълва за всяка отделна сграда, включена в обхвата на обекта на интервенция. В случай, че сградите се ползват само за културни дейности не се представя информация за отделните помещения. В случай че в конкретна сграда има помещения, които не се ползват за културни цели или не се ползват от съответната културна организация, същите се описват в отделни точки. 

Предвид гореизложеното, в случай че подземния обект в сградата - обект на интервенция включва помещения, които не се ползват за културни цели или не се ползват от съответната културна организация, същите се описват отделно в Декларацията В9, както и съответно площта им следва да се вземат предвид при определянето на пространствения капацитет на сградата.

Обръщам внимание, че съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по процедурата на етап кандидатстване е необходимо да бъде доказано, че с изпълнение на предвидените дейности ще бъде постигната цялостна реконструкция на съответната сграда, както и че най-малко 80% от пространствения капацитет на предложената за финансиране инфраструктура се използва за културни цели.

Въпрос № 129, 28 януари 2021 г., г-жа Бистра Марева, община Ямбол, b.mareva@yambol.bg
В проектните предложения по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура“, които се подават по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос  1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“

2014-2020 г., и са с комбинирано финансиране чрез БФП и финансови инструменти, разходите за организация и управление, проектиране, авторски и строителен надзор, публичност, одит и други са допустими за финансиране само чрез финансов инструмент. Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, т.  5.4.8.1. „Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на безвъзмездна финансова помощ“, конкретните бенефициенти по настоящата процедура трябва да докажат административен, финансов и оперативен капацитет, който да гарантира изпълнение на проектното предложение по отношение на резултати/продукти/услуги и краен срок за изпълнение.

Във връзка с подготовката и оценяването на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура“, възникнаха следните въпроси:

1. За проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ следва ли във формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020 в раздел 9 „Екип“ да бъдат описани изискванията за квалификацията и отговорностите на ръководителя и всички членове на екипа, или е достатъчно да се опише квалификацията и отговорностите само на ръководителя?

2. За проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ следва ли Ръководителя и всички членове на екипа да отговарят на следните минимални изисквания от Насоките за кандидатстване по процедурата, т.  5.4.8.1.:

За Ръководител на инфраструктурен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”:

- Да има висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;

- Да има не по-малко от 3 години опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти;

За членовете на екипа:

- Да имат минимум средно образование, което е подходящо за заеманата длъжност в екипа;

- Да имат опит в дейности по управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на проекти или компетенции в сферата на заеманата позиция?

Отговор №129:

Във връзка с получено запитване от Ваша страна на електронния адрес за кореспонденция на ОПРР (oprd@mrrb.government.bg) с наш вх. № 99-00-6-84/28.01.2021 г., относно въпроси, свързани с подготовка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура“, Ви информирам следното:

Съгласно изискването на чл. 24, ал. 2 от ПМС 162/05.07.2016 г. и Насоките за кандидатстване за всички инвестиционни приоритети по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ конкретните бенефициенти трябва да докажат административен, финансов и оперативен капацитет, който да гарантира изпълнение на проектното предложение по отношение на резултати/продукти/услуги и краен срок за изпълнение. В тази връзка, по отношение на въпрос 1 Ви информирам, че за проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“ следва в раздел 9 „Екип“ на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, да бъдат описани изискванията за квалификацията и отговорностите както на ръководителя, така и на всички членове на екипа по проекта.

По отношение на въпрос 2, следва да имате предвид, че Ръководителя и всички членове на екипа е необходимо да отговарят на минимални изисквания, съгласно т.5.4.8.1. от Насоките за кандидатстване по процедурата, както следва:

Ръководителят на инфраструктурен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да има висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;

- Да има не по-малко от 3 години опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на инфраструктурни проекти.

Членовете на екипа трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат минимум средно образование, което е подходящо за заеманата длъжност в екипа;

- Да имат опит в дейности по управлението и/или изпълнението, координацията, контрола и администрирането на проекти или компетенции в сферата на заеманата позиция.

Горепосочените изисквания следва да бъдат описани в поле „Квалификация и отговорности“ на съответната позиция от екипа на проекта в раздел 9 „Екип“ на формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, с цел доказване на достатъчен капацитет за изпълнение и управление на конкретния проект.

Въпрос №130, 9 февруари 2021 г., г-жа Детелина Иванова, община град Добрич, d_ivanova@dobrich.bg
В края на 2020 г. Община град Добрич е подала проектно предложение „Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич", което към настоящият момент е на етап оценка от МЗ. За предвидените строителни и ремонтни дейности по проекта през юни 2020 г. е открита процедура за избор на изпълнител, чиято прогнозна стойност е в размер на 1855142,74 лева без вкл. ДДС. След избора на изпълнител от проведената обществена поръчка се установява спестен финансов ресурс от близо 60000,00 лева.
В момента Община град Добрич подготвя ново проектно предложение „Развитие на културна инфраструктура - зала „Нели Божкова“, което планира да подаде в обявения краен срок по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020” (28.02.2021 г.).

Предвид изложеното по-горе и с цел оптималното и ефективно използване на предвидения за общината ресурс за разработването на проекти от Група дейности „Културна инфраструктура“, въпросът ни е следния:

Възможно ли е спестения ресурс да бъде използван за покриване на допустим собствен принос, включен в ДБФП за проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" или да се използва за изпълнение на новото проектно предложение („Развитие на културна инфраструктура - зала „Нели Божкова“), като се прибави към недоговорирания ресурс от 586 716,84 лева. (актуализирана Таблица 1 от 04.02.2021 г.)

Отговор № 130:

Във връзка с получено запитване на електронния адрес за кореспонденция на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. (oprr@mrrb.government.bg), регистрирано с вх.№ 99-00-6-1039(2)/09.02.2021г., относно използване на ресурс за група дейности „Културна инфраструктура“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ и формиран спестен ресурс след избор на изпълнител от проведена обществена поръчка по проект „Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич“ в размер на около 60 000 лв., Ви информирам следното:
В одобрената Инвестиционна програма на община град Добрич по ПО1 на ОПРР е заложен индикатор по група дейности „Културна инфраструктура“ „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ (квадратни метри) с целева стойност от 2 064 кв. м., която следва да се постигне чрез изпълнение на проекти по група дейности „Културна инфраструктура“. Определеният ресурс на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за Община Добрич за проекти за „Културна инфраструктура“, съгласно таблица 1 към Насоките за кандидатстване (НК), е на обща стойност от 1 858 767,75 лв.

Съгласно таблица 1 към НК, актуална към 04.02.2020 г., ресурсът на община град Добрич по група дейности „Културна инфраструктура“ е в размер на 586 716,84 лв., вследствие на подадения в ИСУН 2020 проект BG16RFOP001-1.011-0009 „Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич“ с предвиден бюджет на БФП от 1 272 050,91 лева. 

Във връзка с гореописаното Ви информирам, че Таблица 1 към НК отразява размер на неусвоения ресурс за БФП от конкретните бенефициенти, в резултат на подадени в ИСУН 2020 и одобрени от УО проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура, съгласно предвидения/одобрения ресурс за БФП.  

В тази връзка в случай, че се променя бюджетът на подаденото в ИСУН 2020 проектно предложение BG16RFOP001-1.011-0009 „Обновяване на културна инфраструктура - зала „Добрич“ вследствие на проведената обществена поръчка, е възможно новата стойност на БФП по проекта да бъде отразена в размера на ресурс в Таблица 1 на НК, до който община Добрич може да подава проектни предложения по група дейности „Културна инфраструктура“. За целта в ИСУН 2020 следва да се коригира бюджета на проектното предложение и да се приложи актуално становище на финансовия посредник за структурата на финансиране на проекта.

Обръщам внимание, че крайният срок за подаване в ИСУН 2020 на проектни предложения по процедурата е 28.02.2021 г., като актуална информация  за Таблица 1 към НК е налична в меню „Актуални процедури“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Въпрос №131, 10 февруари 2021 г., г-жа Детелина Иванова, община град Добрич, d_ivanova@dobrich.bg
Община град Добрич подготвя проектно предложение „Развитие на културна инфраструктура - зала „Нели Божкова“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, група дейности „Културна инфраструктура“. В тази връзка имаме следните въпроси:

1.
Правилно ли е разбирането, че във Формуляра за кандидатстване за БФП, в Раздел 7. „План за изпълнение / Дейности по проекта“, се описват единствено дейностите за финансиране с БФП, т.е. дейностите за СМР (за справка стр.3, т.3.2. от Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. – актуални към месец юни 2020 г.). Ако отговорът на въпроса е „да“ и при условие, че проектното предложение съдържа и други дейности, необходими за цялостното изпълнение на проекта, като доставка на оборудване, строителен и авторски надзор, информация и публичност, управление и др., които ще се финансират чрез ФИ и/или собствен принос, къде във Формуляра за кандидатстване за БФП следва да е описанието на тези дейности?

2.
Правилно ли е разбирането, че във Формуляра за кандидатстване за БФП, в раздел 10 „План за външно възлагане“ се описват всички предвидени за възлагане процедури за избор на изпълнители, независимо тяхното финансиране (с БФП, ФИ и/или собствен принос)?

3.
Правилно ли е разбирането, че за всеки разход, а не само за допустимите за финансиране с БФП, включен в Раздел „Бюджет“ от формуляра за кандидатстване, кандидатът следва да представи финансова обосновка за реалистичност и съответствие с пазарните цени?

Отговор № 131:

Във връзка с получено запитване от Ваша страна на електронния адрес за кореспонденция на ОПРР (oprd@mrrb.government.bg) с наш вх. № 99-00-6-1039(3)/11.02.2021г. относно въпроси, свързани с подготовка на проектно предложение „Развитие на културна инфраструктура - зала „Нели Божкова“ по Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура“, Ви информирам следното:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ конкретните бенефициенти трябва да представят подробно описание и обосновка на дейностите по проекта в Раздел 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ във формуляра за кандидатстване (ФК). В случай че за изпълнението на съответната дейност са предвидени и собствени средства/финансов инструмент/недопустими разходи, то те също трябва да бъдат посочени в описанието на дейността. 

В тази връзка, по отношение на въпрос 1 Ви информирам, че в Раздел 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“, следва да се опишат всички дейности и да се посочат всички видове разходи, независимо от начина на финансиране – безвъзмездна финансова помощ (БФП), финансови инструменти (ФИ) и/или собствен принос, като в поле „Стойност“ на съответната дейност се посочва само сумата, която ще се финансира чрез БФП.  

Предвид гореизложеното, във Формуляра за кандидатстване в Раздел 7. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ се описват всички дейностите нужни за изпълнението на проекта в съответствие с предвиденото в становището на финансовия посредник. Дейностите за доставка на оборудване, строителен и авторски надзор, информация и публичност, управление и др., които ще се финансират чрез ФИ и/или собствен принос, също се описват в отделни дейности, като в поле „стойност“ на дейността се отбелязва „0“. 

По отношение на въпрос 2, следва да имате предвид, че в раздел 10 „План за външно възлагане“ на формуляра за кандидатстване се посочват всички предвидени за възлагане процедури за избор на изпълнители, които се финансират с БФП. Стойността на поръчката следва да се посочи без ДДС (общата стойност на поръчката включва БФП и ФИ за дейности с комбинирано финансиране) и да бъде в съответствие с предвидените стойности по дейности в становището на финансовия посредник.

Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата за всеки допустим разход, включен в Раздел „Бюджет“ от ФК, кандидатът следва да представи детайлна разбивка на остойностяването по количество и единична цена за отделните видове разходи, както и информация дали предвидените разходи са реалистични и съответстват ли прогнозните стойности на пазарните цени.

В тази връзка по отношение на въпрос 3 Ви информирам, че финансова обосновка за реалистичност и съответствие с пазарните цени се представя за допустими дейности, които са  предвидени за финансиране чрез БФП.

